



COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta
Settore Tecnico

Prot. N. 534 del 01/02/2021
Registro Area Tecnica N° 9/2021
Registro Gen. N. 13/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 9 del 1/2/2021

OGGETTO: Procedura telematica aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 e 95 co 6 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di rifunzionalizzazione di tratti delle reti idriche, fognarie e stradali comunali. - CUP C33E1800008002 - CIG 811544336C. Importo a base di gara Euro 367.941,16 - **Determina di aggiudicazione definitiva.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E RUP

Premesso

- che sul BURC n.° 57 del 08.08.2018 è stata pubblicata la L. R. n.°28 e che il comma 40 dell'art. 1 del collegato autorizza, mediante semplice comunicazione alla Regione Campania, l'utilizzo delle economie sui mutui, con onere finanziario a carico della Regione Campania, contratti antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'art. 27 della L.R. n.° 1 del 31 gennaio 2008;
- che, per effetto della suddetta normativa è stato disposto:
 - "1. La Regione autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui contratti antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008) per opere pubbliche ed interventi autorizzati agli effetti delle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli enti locali), 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva) e 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica), per la quota assistita da contributi regionali e con esclusione dei mutui con scadenza antecedente il 1° gennaio 2020.
 - 2. che per l'utilizzo dell'economia è richiesta la sola comunicazione alla Regione Campania senza la relativa approvazione.
 - 3. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento dei residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari prioritariamente per ulteriori lavori afferenti ai progetti originari ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse ma comunque volti alla realizzazione di investimenti da concludersi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
 - 4. A far data dall'entrata in vigore della legge, gli enti beneficiari dei contributi regionali pluriennali a valere sull'ammortamento di mutui ai sensi delle leggi regionali 51/1978, 42/1979, 50/1985 e della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) contratti con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale

1/2008, decadono dal medesimo contributo se alla data del 31 dicembre 2019 non è intervenuto l'affidamento dei lavori.”;

- che agli Enti Locali veniva data la possibilità di finanziare, mediante accorpamento dei residui di più mutui, uno o più progetti per ulteriori lavori afferenti ai progetti originari ovvero ad un nuovo progetto, utilizzando le economie dei vecchi finanziamenti risultanti dalle minori spese sostenute rispetto all'importo nominale del mutuo;
- che l'Amministrazione ha inteso sfruttare questa opportunità con l'utilizzo della somma di € 509.717,00 risultante dall'accorpamento dei residui dei seguenti mutui:

Posizione	dcf	Prog	Data concessione	Ente beneficiario	Ente pagatore	Opera	Data fine ammortamento	Capitale da erogare
4332177	01	01	20/07/2000	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	VIA BENEFICIO	31/12/2020	12437,27
4352874	01	01	20/07/2000	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	2° LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	31/12/2020	1588,5
4353698	01	01	20/07/2000	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	31/12/2020	1551,16
4372167	01	01	11/12/2000	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	VILLA COMUNALE E PARCO IN VIA XIV OTTOBRE	31/12/2020	5895,81
4372168	01	01	11/12/2000	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	CAPOLUOGO E FRAZIONE	31/12/2020	15714,71
4377267	00	01	18/09/2001	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	URBANIZZAZ. E ACQUIS. AREE NEI PIANI DI ZONA PER E.R.P.	31/12/2021	26943,62
4384179	01	01	11/12/2001	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	PALAZZO ALDI	31/12/2021	20845,7
4419476	01	01	29/07/2003	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	ALLA FRAZIONE SQUILLE	31/12/2023	4040,5
4420083	01	01	16/09/2003	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	AREA CIRCOSTANTE CASA COMUNALE FRAZ.SQUILLE ECC.	31/12/2023	11581,75
4426956	01	01	16/09/2003	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	CAPOLUOGO E FRAZIONE	31/12/2023	6034,52
4438640	01	01	28/04/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	PLESSO IN VIA XIV OTTOBRE	31/12/2024	214,21
4442697	00	01	28/04/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	SEMINTERRATO IN VIA XIV OTTOBRE	31/12/2024	844,63
4442698	00	01	31/03/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	IN VIA 2 GIUGNO	31/12/2024	4381,9
4442699	00	01	31/03/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	I TRAVERSA VIA XIV OTTOBRE	31/12/2024	614,16
4442700	00	01	31/03/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	VIA CESARELLE E PUBBLILLINE VIA IV NOVEMBRE	31/12/2024	1647,96
4442701	00	01	28/04/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	CASA COMUNALE FRAZIONE SQUILLE	31/12/2024	856,82
4444857	00	01	28/04/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	P.I.P.	31/12/2024	214713,15
4453043	00	01	26/01/2005	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	PALAZZO ALDI- 2 STRALCIO-	31/12/2025	23748,03
4455446	01	01	15/09/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	ALLA FRAZIONE SQUILLE	31/12/2024	1837,81
4460959	01	01	28/12/2005	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	CAPOLUOGO E FRAZIONE	31/12/2025	4123,19
4462866	00	01	12/08/2005	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	TRATTO URBANO DI VIA CASTAGNETO	31/12/2025	3630,73
4462867	00	01	29/09/2005	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	IN VIA MUNICIPIO (ADEG. NORME)	31/12/2025	346,54
4483548	01	01	21/09/2006	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DEL CAPOLUOGO.	31/12/2026	1977,5
4483593	00	01	16/05/2006	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO	31/12/2026	15018,55
4488006	00	01	21/09/2006	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	VIA CASTAGNETO	31/12/2026	39717,52
4488012	00	01	21/09/2006	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	Viabilità comunali	31/12/2026	57777,67
4490622	00	01	25/10/2006	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO	31/12/2026	17153,53
4490916	00	01	25/10/2006	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	REGIONE CAMPANIA	RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO FRAZIONE SQUILLE	31/12/2026	14479,56
								509717,00

- che con atto di G. C. n. 6 del 12/02/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per i lavori di rifunionalizzazione di tratti delle reti idriche, fognarie e stradali comunali per l'importo di € 467.339,64;
- che con delibera di Giunta Comunale n° 62 del 29/10/2019 è stato deliberato
 - di autorizzare la richiesta alla Cassa DD. PP della devoluzione dell'importo di € 467.339,64 per il finanziamento dei lavori di rifunionalizzazione di tratti delle reti idriche, fognarie e stradali comunali dei seguenti mutui:

Posizione	dcf	Progr.	Data concessione	Ente beneficiario	Tipo ente beneficiario	Ente pagatore	Opera	Data fine ammortamento	Capitale da erogare
4332177	01	01	20/07/2000	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	VIA BENEFICIO	31/12/2020	12437,27
4352874	01	01	20/07/2000	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	2' LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	31/12/2020	1588,5
4353698	01	01	20/07/2000	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	31/12/2020	1551,16
4372167	01	01	11/12/2000	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	VILLA COMUNALE E PARCO IN VIA XIV OTTOBRE	31/12/2020	5895,81
4372168	01	01	11/12/2000	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	CAPOLUOGO E FRAZIONE	31/12/2020	15714,71
4377267	00	01	18/09/2001	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	URBANIZZAZ. E ACQUIS. AREE NEI PIANI DI ZONA PER E.R.P.	31/12/2021	26943,62
4384179	01	01	11/12/2001	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	PALAZZO ALDI	31/12/2021	20845,7
4419476	01	01	29/07/2003	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	ALLA FRAZIONE SQUILLE	31/12/2023	4040,5
4420083	01	01	16/09/2003	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	AREA CIRCOSTANTE CASA COMUNALE FRAZ.SQUILLE ECC.	31/12/2023	11581,75
4426956	01	01	16/09/2003	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	CAPOLUOGO E FRAZIONE	31/12/2023	6034,52
4438640	01	01	28/04/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	PLESSO IN VIA XIV OTTOBRE	31/12/2024	214,21
4442697	00	01	28/04/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	SEMINTERRATO IN VIA XIV OTTOBRE	31/12/2024	844,63
4442698	00	01	31/03/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	IN VIA 2 GIUGNO	31/12/2024	4381,9
4442699	00	01	31/03/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	I TRAVERSA VIA XIV OTTOBRE	31/12/2024	614,16
4442700	00	01	31/03/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	VIA CESARELLE E PUBBLILLNE VIA IV NOVEMBRE	31/12/2024	1647,96
4442701	00	01	28/04/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	CASA COMUNALE FRAZIONE SQUILLE	31/12/2024	856,82
4444857	00	01	28/04/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	P.I.P.	31/12/2024	214713,15
4453043	00	01	26/01/2005	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	PALAZZO ALDI- 2 STRALCIO-	31/12/2025	23748,03
4455446	01	01	15/09/2004	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	ALLA FRAZIONE SQUILLE	31/12/2024	1837,81
4460959	01	01	28/12/2005	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	CAPOLUOGO E FRAZIONE	31/12/2025	4123,19
4462866	00	01	12/08/2005	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	TRATTO URBANO DI VIA CASTAGNETO	31/12/2025	3630,73
4462867	00	01	29/09/2005	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	IN VIA MUNICIPIO (ADEG. NORME)	31/12/2025	346,54
4483548	01	01	21/09/2006	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DEL CAPOLUOGO.	31/12/2026	1977,5
4483593	00	01	16/05/2006	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO	31/12/2026	15018,55
4488006	00	01	21/09/2006	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	VIA CASTAGNETO	31/12/2026	39717,52
4488012 In parte	00	01	21/09/2006	COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO	COMUNE NON CAPOLUOGO	REGIONE CAMPANIA	Vieabilità comunali	31/12/2026	47033,40
									467339,64

- di approvare per quanto sopra il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di rifunionalizzazione di tratti delle reti idriche, fognarie e stradali comunali redatto dall'UTC unitamente al tecnico incaricato, ing. Giuseppe Mongillo, acquisito al protocollo dell'Ente n° 6227 del 25/10/2019;
- di trasmettere l'atto alla Cassa depositi e Prestiti e alla Regione Campania;
- di demandare ai Responsabili del Servizio Tecnico ed Economico-Finanziario l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;
- di dare atto che Responsabile del procedimento è l'arch. Domenico Marra, Responsabile del Settore Tecnico e che al progetto è associato il CUP: C33E18000080002;
- di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che la suddetta delibera, in data 6/11/2019 a mezzo pec, unitamente a tutta la documentazione di rito è stata trasmessa alla CdP per la relativa concessione del diverso utilizzo;
- che la Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo dei contributi richiesti;

- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n°140 del 29/11/2019 è stata indetta gara d'appalto in modalità telematica (art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), da espletarsi mediante procedura telematica aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 e 95 co 6 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di rifunzionalizzazione di tratti delle reti idriche, fognarie e stradali comunali. - CUP C33E1800008002 - C.I.G.: 811544336C. Importo a base di gara Euro 367.941,16, di cui € 7.788,19 per oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;
- che è stato pubblicato il bando di gara prot. 6972 del 26/11/2019;
- che nei termini stabiliti da bandi di gara sono pervenute n° 16 offerte come da elenco fornito dalla piattaforma Asmecommm, che si allega alla presente;
- che la 1^ seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa delle offerte telematiche è stata svolta in data 19/12/2019 dal RUP come da verbale acquisito al prot. n°7385/2020;
- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° del 71 del 5/6/2020 è stata nominata ed istituita la commissione di gara relativamente alla procedura aperta per la gara d'appalto in modalità telematica (art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), da espletarsi mediante procedura telematica aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 e 95 co 6 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di rifunzionalizzazione di tratti delle reti idriche, fognarie e stradali comunali - CUP C33E1800008002 - C.I.G.: 811544336C- Importo a base di gara Euro 367.941,16, di cui € 7.788,19 per oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge, formata da:
 - ing. Luigi Massaro, dipendente del comune di Cesa (CE), presidente;
 - ing. Adamo Ventura, dipendente del comune di Buonalbergo (BN), componente;
 - arch. Vallono Antonello, dipendente del comune di Nocera Superiore (SA), componente e segretario verbalizzate;
- che la commissione di gara ha svolto le proprie operazioni sulla piattaforma Asmecommm redigendo i seguenti verbali:
 - verbale n° 2 in seduta pubblica del 22/07/2020;
 - verbale n° 3 in seduta riservata del 28/08/2020;
 - verbale n° 4 in seduta riservata del 18/09/2020;
 - verbale n° 5 in seduta riservata del 14/10/2020;
 - verbale n° 6 in seduta riservata del 11/11/2020;
 - verbale n° 7 in seduta pubblica del 18/01/2021;
- che in particolare dal verbale n° 7/2021 risultano le seguenti conclusioni:

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE)					
"Lavori di rifunzionalizzazione di tratti delle reti idriche, fognarie e stradali comunali"					
CUP: C33E18000080002 - CIG: 811544336C					
TOTALE GRADUATORIA					
N.	Concorrenti	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Totale	Class.
1	Alare Costruzioni srl	60,170	20,000	80,170	8
2	Alcas srl	68,501	13,972	82,474	4
3	Azzurra srl	62,500	13,193	75,694	14
4	Buzzo Tommaso	69,265	7,539	76,804	12
5	Co. Ge.Dis srl	75,345	3,585	78,930	9
6	Consorzio Stabile ENERGOS	63,916	17,071	80,987	6
7	Consorzio Stabile Geco Scarl	65,415	18,961	84,376	2
8	Costruzioni Iorio s.r.l.s.	64,433	13,822	78,254	10
9	Dila s.r.l.s.	67,389	10,513	77,902	11
10	Edil Progress s.r.l.s.	61,565	19,136	80,702	7
11	Iannotti Costruzioni Generali s.r.l.	68,111	17,779	85,891	1
12	Naike s.r.l.	59,711	11,719	71,430	15
13	PMG Costruzioni s.r.l.	60,576	16,126	76,702	13
14	Service & Business s.r.l.	65,730	16,835	82,565	3
15	SoC.M.&P. s.a.s.	59,031	10,052	69,084	16
16	Ubi Maior s.r.l.	63,732	18,488	82,220	5

La commissione, dunque, preso atto delle risultanze di cui sopra, ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice, propone al RUP di aggiudicare i lavori di "rifunzionalizzazione di tratti di reti idriche, fognarie e stradali comunali" – Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiori alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 36, comma 9bis e dell'art. 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 IMPORTO DI GARA € 367.941,16 –CIG 811544336C – CUP C33E18000080002 al concorrente Iannotti Costruzioni generali che ha raggiunto il punteggio complessivo di 85,891 su 100, e che ha offerto un ribasso del 16,50 sull'importo a base d'asta di € 367.941,16 oltre oneri della sicurezza, oltre IVA così come per legge);

Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 si rileva che l'offerta proposta dalla ditta Iannotti - NON RISULTA anormalmente bassa verificato che il punteggio attribuito all'offerta tecnica prima della riparametrazione risulta essere pari a punti 46,444 < di 4/5 di 80 per cui il RUP non dovrà richiedere le relative giustificazioni ai sensi del medesimo articolo (salvo diversa legittima valutazioni)

Precisato che si procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6, del dlgs. 50/2016 e della delibera dell'Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012;

Dato atto che

- non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge n°190/2012, ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013;
- di essere legittimato ad emanare l'atto in ragione all'incarico conferito con provvedimento del Sindaco quale responsabile del Settore Tecnico e RUP;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n° 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che l'esigibilità dei crediti avverrà entro il 31/12/2021;
- il presente atto è assunto nel rispetto dell'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., in ordine alla regolarità tecnica;

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il decreto Sindacale di attribuzione del Responsabilità di Settore Tecnico;

Ritenuto di approvare i verbali relativa alla procedura telematica in parola e pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori rifunzionalizzazione di tratti di rete idriche, fognarie e stradali comunali, procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 95, comma 2, comma 3 del Dlgs 50/2016 importo di gara 367.941,16 CUP C33E1800008002 CIG 811544336C a favore del concorrente Iannotti Costruzioni generali che ha raggiunto il punteggio complessivo di 85,891 su 100, e che ha offerto un ribasso del 16,50, sull'importo a base di d'asta di € 367.941,16 e quindi per un importo di € 300.727,73 oltre oneri per la sicurezza ed IVA e quindi per un importo contrattuale di € 308.515,92 oltre IVA come per legge;

Dato atto, altresì, che avendo indicato la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, nonché il visto attestante la copertura finanziaria, resi ai sensi del T.U. degli Enti Locali, vengono espressi in calce alla presente specificando il vincolo costitutivo sullo stanziamento di bilancio (codice bilancio e capitolo);

DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante della presente determinazione;
2. **di approvare**, nei termini di cui in premessa per procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 95, comma 2, comma 3 del Dlgs 50/2016 importo di gara 367.941,16 CUP C33E1800008002 CIG 811544336C dei lavori rifunzionalizzazione di tratti di rete idriche, fognarie e stradali comunali, importo a base di d'asta di € 367.941,16 i seguenti atti:
 - verbale n° 1 in seduta pubblica del 19/12/2019;
 - verbale n° 2 in seduta pubblica del 22/07/2020;
 - verbale n° 3 in seduta riservata del 28/08/2020;
 - verbale n° 4 in seduta riservata del 18/09/2020;
 - verbale n° 5 in seduta riservata del 14/10/2020;
 - verbale n° 6 in seduta riservata del 11/11/2020;
 - verbale n° 7 in seduta pubblica del 18/01/2021;

3. di approvare, altresì, la seguente graduatoria di merito

TOTALE GRADUATORIA					
N.	Concorrenti	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Totale	Class.
1	Alare Costruzioni srl	60,170	20,000	80,170	8
2	Alcas srl	68,501	13,972	82,474	4
3	Azzurra srl	62,500	13,193	75,694	14
4	Buzzo Tommaso	69,265	7,539	76,804	12
5	Co. Ge.Dis srl	75,345	3,585	78,930	9
6	Consorzio Stabile ENERGOS	63,916	17,071	80,987	6
7	Consorzio Stabile Geco Scarl	65,415	18,961	84,376	2
8	Costruzioni Iorio s.r.l.s.	64,433	13,822	78,254	10
9	Dila s.r.l.s.	67,389	10,513	77,902	11
10	Edil Progress s.r.l.s.	61,565	19,136	80,702	7
11	Iannotti Costruzioni Generali s.r.l.	68,111	17,779	85,891	1
12	Naïke s.r.l.	59,711	11,719	71,430	15
13	PMG Costruzioni s.r.l.	60,576	16,126	76,702	13
14	Service & Business s.r.l.	65,730	16,835	82,565	3
15	SoC.M.&P. s.a.s.	59,031	10,052	69,084	16
16	Ubi Maior s.r.l.	63,732	18,488	82,220	5

4. di aggiudicare definitivamente i lavori rifunzionalizzazione di tratti di rete idriche, fognarie e stradali comunali di cui alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 95, comma 2, comma 3 del Dlgs 50/2016 importo di gara 367.941,16 CUP C33E1800008002 CIG 811544336C alla ditta Iannotti Costruzioni generali che ha raggiunto il punteggio complessivo di 85,891 su 100, e che ha offerto un ribasso del 16,50, sull'importo a base di d'asta di € 367.941,16 e quindi per un importo di € 300.727,73 oltre oneri per la sicurezza ed IVA e quindi per un importo contrattuale di € 308.515,92 oltre IVA come per legge e alle migliori offerte;

5. di dare atto che

- l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7, D.lgs. n. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, la presente aggiudicazione definitiva sarà comunicata a tutti i soggetti previsti dalla medesima norma;
- il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dall'art. 22 e seguenti della L.n. 241/1990 s.m.i.
- l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato è l'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Responsabile del Procedimento arch. Domenico Marra nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico dell'Ufficio;
- si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto o del provvedimento;
- ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

5. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- viene comunicata alla Giunta Comunale tramite del segretario Comunale;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- viene inserita nel fascicolo delle Determinazioni.

Il Responsabile del Settore Tecnico RUP
Dr Domenico Marra

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore interessato, in ordine alla sopra riportata determinazione esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n°267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castel Campagnano li 1/2/2021

Il Responsabile del Settore Tecnico
dr. arch. Domenico Marra

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta

19 DIC 2019

Ufficio Tecnico

Prot. 7385

Verbale di gara

relativo alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. 50/2016,

interamente telematica ai sensi dell'art. 58 del Dlgs. 50/2016 con

aggiudicazione secondo il criterio dell'O.E.V. , per i

Lavori di rifunzionalizzazione di tratti di reti idriche,

fognarie e stradali comunali

CIG 811544336C - CUP C33E18000080002 -

-PRIMA SEDUTA PUBBLICA-

Il giorno 19 del mese di DICEMBRE alle ore 10.20, nella residenza

Municipale, il Dr. arch. Domenico Marra, Responsabile del Settore e RUP, in

qualità di autorità di gara, ha aperto la seduta pubblica inerente la procedura

in oggetto, indetta in esecuzione della propria determinazione N° 140 del

26/11/2019, alla presenza di Musco dr. Alfonso, Responsabile dell'Ufficio

Economico Finanziario, Angela De Biase, istruttore amministrativo

dell'U.T.C.

L'arch. Domenico Marra, evidenzia quanto segue:

- con determina del responsabile del Settore Tecnico n° 140 del 29/11/2019 è

stata indetta la gara di cui trattasi ed è stato approvato il relativo schema di

bando di gara del disciplinare con allegati;

- si è pertanto proceduto alla pubblicazione del bando/disciplinare con allegati

e progetto di gara sull'albo Pretorio del Comune di Castel Campagnano, sul

sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, sul sito del

Ministero delle Infrastrutture e sulla piattaforma telematica Asmecomm.

L'autorità di gara, in applicazione di quanto previsto dal bando e disciplinare di gara, dà atto che sono pervenuti come risulta dalla piattaforma telematica le seguenti offerte:

**Elenco fornitori partecipanti -
documentazione amministrativa**

Regione sociale	Partita Iva	Codice fiscale	Indirizzo (sede legale)	Data ora caricamento
Alare Costruzioni srl	03488280611	03488280611	Via Madonna del Carmine, 49 Valrano Patenora 81058	12/12/2019 19:13
ALCAS SRL	02733700817	02733700817	S.S. 158 DIR SUD Piedimonte Matese 81018	11/12/2019 18:43
AZZURRA S.R.L.	03584430813	03584430813	VIA P. HARRIS, 63 Caserta 81100	13/12/2019 09:11
BUZZO TOMMASO	01387780622	bzztms78h12b963c	VIA CASE SPARSE caserta (ce) 81100	13/12/2019 08:48
CO.GE.DIS SRL	03654090616	03654090616	VIA MUNICIPIO 34 Castel Campagnano 81010	13/12/2019 11:13
Consorzio Stabile ENERGOS	11589400010	11589400010	VIA BERTELOTTI 7 torino (to) 10121	12/12/2019 18:17
Consorzio Stabile Geoc Scarl	03946600248	03946600248	Via Aurora Arzio 80042	13/12/2019 10:12
COSTRUZIONI IORIO S.R.L.s.	01899890628	01899890628	Via Jacopo da Benevento n.38 Benevento 82100	13/12/2019 11:04
DILA SRLS	04191790819	04191790819	VIA DOMENICO PARMEGGIANO N. 11 Aversa 81031	12/12/2019 23:09
EDIL PROGRESS S.R.L.S.	01588640821	01588640821	VIA S.SALVATORE, 9 Puglianello 82030	12/12/2019 22:10
Iannotti Costruzioni Generali srl	01458900628	01458900628	Contrada Santa Croce,4 San Lorenzo Maggiore 82034	13/12/2019 09:33
Nalke s.r.l.	02784540815	02784540815	Via Atellana 25 Arzano 80022	12/12/2019 21:49
PMG Costruzioni Srl	03988150615	03988150615	alife Alife 81011	12/12/2019 12:37
SERVICE & BUSINESS SRL	03681880817	03681880817	VIA TRABUCCO 7 Aversa 81031	12/12/2019 20:32
SOC.M&P.sas	03160160814	03160160814	VIA OVIDIO 2 Casal di Principe 81033	10/12/2019 22:49
UBI MAIOR S.R.L.	04336150612	04336150612	PIAZZA BERNINI SNC - PALAZZO BERNINI CENTER Aversa 81031	12/12/2019 10:56

E' presente la signora Trepiccione Assunta per conto della ditta UBI MAIOR srl.

Si procede quindi all'apertura dei suddetti plichi pervenuti entro i termini previsti dal bando di gara, per la verifica del loro contenuto e l'esame della documentazione amministrativa presentata. In particolare per ciascun plico, si è proceduto a verificare che i medesimi contengano quanto previsto dal bando di gara e dal disciplinare di gara nonché secondo le modalità della piattaforma telematica.

Nell'ambito delle suddette operazioni, il dr. arch. Domenico Marra, in qualità di autorità di gara, alla presenza dei testimoni, dà, quindi atto, dopo l'apertura del plico e della busta "documentazione amministrativa" per ogni partecipante dell'esito della regolarità della documentazione presentata e precisamente:

- | |
|---|
| 1. ALARE COSTRUZIONI srl: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara; |
| 2. ALCAS SRL: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara; |
| 3. AZZURRA SRL: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara; |
| 4. BUZZO TOMMASO: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara; |
| 5. CO..GE.DIS. SRL: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara; |
| 6. CONSORZIO STABILE ENERGOS: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara; |
| 7. CONSORZIO STABILE GECO SCARL: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara;; |
| 8. COSTRUZIONI IORIO SRLS: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara; |
| 9. DILA SRLS: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara; |
| 10. EDIL PROGRESS SRLS: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara; |
| 11. IANNOTTI COSTRUZIONI ENERALI SRL: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara; |
| 12. NAIKE SRL: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara; |
| 13. PMG COSTRZIONI SRL: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara; |

14. SERVICE E BUSINESS SRL: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara;


15. SOC. M6P. SAS: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara;

16. UBI MAIOR SRL: la documentazione presentata risulta regolare e conforme alle prescrizioni del bando di gara.

Con presente verbale, riportante le operazioni di gara svoltesi in data odierna, si dichiara l'ammissione, senza esclusioni delle suddette imprese partecipanti.


La presente seduta pubblica viene CHIUSA alle ore 16.23. Del che è verbale.

L'autorità di gara: dr. arch. Domenico Marra



I testimoni:

Musco dr. Alfonso



Angela De Biase



Asmel Consortile S.C.ar.l.

Sede Legale: Piazzadel Colosseo, 4 - Roma
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.Iva: 12236141003

www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI CASTELCAMPAGNANO

Provincia di CASERTA

“Lavori di rifunionalizzazione di tratti di reti idriche, fognarie e stradali comunali” – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiori alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 36, comma 9bis e dell’art. 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 IMPORTO DI GARA € 367.941,16 – CIG 811544336C – CUP C33E18000080002

VERBALE DI GARA N. 2 DEL 22 LUGLIO 2020

SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilaventi il giorno 22 del mese di Luglio alle ore 17:30 nella sede della Centrale di Committenza Comune di Castel Campagnano presso la sede comunale sita in Piazza Domenico Cotugno si è tenuta la seconda seduta di gara per la procedura in oggetto.

Si è riunita la Commissione di gara così composta:

1. Dott. Ing. Luigi Massaro - Presidente della Commissione;
2. Dott. Ing. Adamo Ventura - componente;
3. Dott. Arch. Vollono Antonello - componente e segretario verbalizzante.

Premesso che

- 1) Con Determina del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castel Campagnano (Ce) R.G. n. 140 del 29.11.2019 veniva indetta procedura di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale attribuendo alla centrale di Committenza ASMEL Consortile S.c.a.r.l. lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
- 2) Il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l’abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 13/12/2019, come previsto dal TIMING GARA;
- 3) La procedura è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 ed è espletata in modalità telematica;
- 4) Con Determina del Responsabile del settore Tecnico 71 del 5.6.2020 del Comune di Castel Campagnano (Ce) n.71 del 05.06.2020 veniva nominata la commissione di gara costituita dai componenti sopra indicati;
- 5) Che il Rup consegna alla Commissione di Gara il verbale di gara n. 1 del 19/12/2019 con il quale si è proceduto, in seduta pubblica all’esame della documentazione amministrativa degli operatori economici ammessi alla procedura di gara. Dal verbale di cui sopra si è constatato

che sono stati ammessi alla prosecuzione della procedura di gara tutti e sedici gli operatori partecipanti.

Si dà atto che sono presenti:


- Sig. Della Gatta Mattia in qualità di legale rappresentante dell'o.e. "NAIKE";

Sig. Iorio Roberto Giuseppe in qualità di legale rappresentante dell'o.e. "Costruzioni Iorio"

La Commissione, atteso quanto sopra, procede, in seduta pubblica, ad accedere alla piattaforma telematica ASMEL per verificare e catalogare il contenuto della documentazione tecnica caricata nell'apposita tasca.



Handwritten signature



Handwritten signature

ASME Netmarket app.albofornitori.alboeproc.albo_asme

ASME MARRA DOMENICO

Dashboard

Menu appalti

Fonti

Messaggistica

Bandi e avvisi

E-procurement

Proc. d'acquisto

Altre proc. di gara

Ente

Impostazioni

Report

Benchmark

Utenti

Apertura data/ora: 22/07/2020 17:33
 utente: MARRA DOMENICO
 ip: 93.64.241.78

Regioni coperte Stato fornitore

Nome: Consorzio Stabile ENERGOS

Nome	Stato fornitore	Apertura	Prezzo	Valore
Consorzio Stabile ENERGOS	13/12/2019 11:02:02	2467.517		
Consorzio Stabile Gem Scrl	13/12/2019 10:15:05	63.62.134.13		
CONSTRUZIONI IORIO S.R.L.S.	13/12/2019 11:03:10	91.220.149.91		
DILA SRLS	13/12/2019 09:22:28	185.246.73.69		
FOIL PROGRESS S.R.L.S.	13/12/2019 00:24:51	61.116.77.3		

Page 1 of 4

ASME Netmarket app.albofornitori.alboeproc.albo_asme

ASME MARRA DOMENICO

Dashboard

Menu appalti

Fonti

Messaggistica

Bandi e avvisi

E-procurement

Proc. d'acquisto

Altre proc. di gara

Ente

Impostazioni

Report

Benchmark

Utenti

Apertura data/ora: 22/07/2020 17:33
 utente: MARRA DOMENICO
 ip: 93.64.241.78

Regioni coperte Stato fornitore

Nome: Beni ed. Costruttivi Generali srl

Nome	Stato fornitore	Apertura	Prezzo	Valore
Beni ed. Costruttivi Generali srl	13/12/2019 09:34:53	2.38.156.332		
Malle s.r.l.	13/12/2019 21:07:08	79.36.182.182		
PNG Costruttivi Srl	13/12/2019 09:35:24	91.147.45.31		
SERVICE & BUSINESS SRL	13/12/2019 20:14:46	37.115.244.302		
SOCH.S.R.L.snc	10/12/2019 15:44:00	67.18.20.80		

Page 1 of 4

ASME Netmarket app.albofornitori.alboeproc.albo_asme

ASME MARRA DOMENICO

Dashboard

Menu appalti

Fonti

Messaggistica

Bandi e avvisi

E-procurement

Proc. d'acquisto

Altre proc. di gara

Ente

Impostazioni

Report

Benchmark

Utenti

Apertura data/ora: 22/07/2020 17:33
 utente: MARRA DOMENICO
 ip: 93.64.241.78

Regioni coperte Stato fornitore

Nome: USI FIORIO S.R.L.

Nome	Stato fornitore	Apertura	Prezzo	Valore
USI FIORIO S.R.L.	12/12/2019 10:05:35	79.10.203.211		

Subito

[Handwritten signature]

Pertanto, si procede all'apertura delle singole offerte tecniche per verificarne il contenuto:

Alare Costruzioni s.r.l.

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
0 Criterio A.pdf.p7m	543.378	493.278	Messaggio MIME ...	12/12/2019 19:00	57FD0987
0 Criterio B - TAV ...	515.626	472.754	Messaggio MIME ...	12/12/2019 19:01	D88F66CF
0 Criterio B - TAV ...	488.285	448.282	Messaggio MIME ...	12/12/2019 19:01	FC8395F4
0 Criterio B.pdf.p7m	1.511.546	1.313.529	Messaggio MIME ...	12/12/2019 19:01	66657DC8
0 Criterio C.pdf.p7m	559.397	512.957	Messaggio MIME ...	12/12/2019 19:01	DEB11E8E
0 Criterio D.pdf.p7m	469.046	426.359	Messaggio MIME ...	12/12/2019 19:01	1C54F854
0 Criterio E - TAV ...	1.114.245	1.011.487	Messaggio MIME ...	12/12/2019 19:02	EAE25B8C
0 Criterio E - TAV ...	957.944	872.875	Messaggio MIME ...	12/12/2019 19:02	DC929518
0 Criterio E.pdf.p7m	505.647	459.768	Messaggio MIME ...	12/12/2019 19:02	147CB9F0

Alcas s.r.l.

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
RELAZIONE A.pdf.p7m.p7m.p7m	1.401.116	1.161.740	Messaggio MIME ...	11/12/2019 18:03	12ADBABA
RELAZIONE B.pdf.p7m.p7m.p7m	1.263.792	1.020.719	Messaggio MIME ...	11/12/2019 18:03	F29D8890
RELAZIONE C.pdf.p7m.p7m.p7m	1.468.249	1.208.845	Messaggio MIME ...	11/12/2019 18:03	5A39CD89
RELAZIONE D.pdf.p7m.p7m.p7m	1.291.372	1.022.329	Messaggio MIME ...	11/12/2019 18:03	FEB595ED
RELAZIONE E.pdf.p7m.p7m.p7m	1.328.941	1.050.370	Messaggio MIME ...	11/12/2019 18:03	FBC250DE
TAV A.pdf.p7m.p7m.p7m	2.106.234	1.935.527	Messaggio MIME ...	11/12/2019 18:05	4D6788CA
TAV B.pdf.p7m.p7m.p7m	8.930.044	8.672.219	Messaggio MIME ...	11/12/2019 18:05	459E30C6
TAV C.pdf.p7m.p7m.p7m	2.225.499	1.925.381	Messaggio MIME ...	11/12/2019 18:05	F82661A1
TAV D.pdf.p7m.p7m.p7m	2.212.620	1.869.367	Messaggio MIME ...	11/12/2019 18:05	E18ECF69
TAV E.pdf.p7m.p7m.p7m	3.978.153	2.574.112	Messaggio MIME ...	11/12/2019 18:05	ECF45A8C

André

Azzurra s.r.l.

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
001 Elemento A.pdf	7.844.647	6.717.444	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 00:54	B52A2578
002 Elemento B.pdf	5.394.391	4.264.365	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 00:54	A48BF9A4
003 Elemento C.pdf	8.053.982	5.038.170	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 00:55	0045874A
004 Elemento D.pdf	4.526.432	3.484.203	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 00:55	7A87991F
005 Elemento E.pdf	6.689.476	5.787.140	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 00:56	957D242B

Buzzo Tommaso

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
..DS_Store	6.148	288	File DS_STORE	12/12/2019 19:09	10BAE654
000 - Quadro Sinottico Ripilogostriva.pdf	164.746	153.302	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:24	7E182FAD
001 - Relazione CRITERIO A.pdf	296.687	272.642	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:25	A29CDD...
002.1 - Grafico Tav 01 CRITERIO A.pdf	716.658	674.577	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:26	0C5C438C
002.2 - Relazione CRITERIO B.pdf	233.886	212.748	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:26	78973991
002.1 - Grafico Tav 01 CRITERIO B.pdf	430.551	388.975	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:27	068D883C
002.3 - Relazione CRITERIO C.pdf	241.979	219.778	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:28	C57A2898
002.3.1 - Grafico Tav 01 CRITERIO C.pdf	403.573	368.089	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:28	AF0A82DE
002.4 - Relazione CRITERIO D.pdf	235.967	217.828	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:29	052339F8
002.4.1 - Grafico Tav 01 CRITERIO D.pdf	478.391	455.846	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:30	55472882
002.4.2 - Grafico Tav 02 CRITERIO D.pdf	1.252.976	1.235.170	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:31	6D2C2AE3
002.5 - Relazione CRITERIO E.pdf	212.554	195.909	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:32	F3992493
002.5.1 - Grafico Tav 01 CRITERIO E.pdf	1.223.033	1.202.807	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:33	A0698F16
002.5.2 - Grafico Tav 02 CRITERIO E.pdf	452.776	425.971	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:33	14238D39

[Handwritten signature]

Co.Ge.Dis s.r.l.

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

20191213091144480_Offerta Tecnica.zip\Offertatecnica - ZIP archive, unpacked size 10.635.893 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
A - Grafici Migliorie nei ripristini degli scavi (interd).pdf	1.527.819	1.522.078	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 20:53	F810CB18
A - Relazione Migliorie nei ripristini degli scavi (interd).pdf	815.874	770.642	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 20:28	850400F9
B - Grafici Migliorie funzionali e di realizzazione.pdf	1.417.417	1.412.478	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 20:57	E322F150
B - Relazione Migliorie funzionali e di realizzazione.pdf	767.169	723.808	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 20:34	88E1188E
C - Grafici Migliorie qualitative funzionali e realizzazione.pdf	1.463.567	1.460.013	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 21:00	7C0FF280
C - Relazione Migliorie qualitative funzionali e realizzazione.pdf	765.646	722.380	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 20:19	ED0E1C25
D - Grafici Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare	1.514.325	1.508.123	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 20:52	7D64F9FE
D - Relazione Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare	736.725	693.013	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 20:41	F9F0A25D
E - Grafico Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni.pdf	737.143	732.094	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 20:50	A34FA3AF
E - Relazione Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni.pdf	886.014	828.086	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 20:47	A1128DA5

Consorzio Stabile ENERGOS

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

2019121311226923_Offerta Tecnica.zip - ZIP archive, unpacked size 10.392.959 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
Elaborato grafico elemento A.pdf.p7m	782.484	761.602	Messaggio MIME ...	13/12/2019 10:57	CFAD8A47
Elaborato grafico elemento B (1).pdf.p7m	678.923	662.483	Messaggio MIME ...	13/12/2019 10:57	9025F589
Elaborato grafico elemento B (2).pdf.p7m	656.709	641.054	Messaggio MIME ...	13/12/2019 10:57	95C2BE15
Elaborato grafico elemento C.pdf.p7m	699.134	680.291	Messaggio MIME ...	13/12/2019 10:58	7688A8C2
Elaborato grafico elemento D.pdf.p7m	1.758.019	1.666.890	Messaggio MIME ...	13/12/2019 10:58	3F3681B1
Elaborato grafico elemento E.pdf.p7m	2.558.729	2.399.873	Messaggio MIME ...	13/12/2019 10:58	1C3DE48F
RELAZIONE ELEMENTO A.pdf.p7m	663.534	614.588	Messaggio MIME ...	13/12/2019 10:58	D9EAC1C4
RELAZIONE ELEMENTO B.pdf.p7m	693.153	655.473	Messaggio MIME ...	13/12/2019 10:59	1329A852
RELAZIONE ELEMENTO C.pdf.p7m	660.466	631.862	Messaggio MIME ...	13/12/2019 10:59	3013EFCB
RELAZIONE ELEMENTO D.pdf.p7m	631.537	611.251	Messaggio MIME ...	13/12/2019 10:59	5CF31708
RELAZIONE ELEMENTO E.pdf.p7m	610.251	587.273	Messaggio MIME ...	13/12/2019 10:59	5F31108F

Consorzio Stabile Geco Scarl

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

20191213101513087_Offerta Tecnica.zip\offertatecnica - ZIP archive, unpacked size 14.225.961 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
OT_EL_G01.pdf.p7m	843.049	648.777	Messaggio MIME ...	12/12/2019 10:45	31F9E253
OT_RELA.pdf.p7m	1.856.557	1.750.790	Messaggio MIME ...	12/12/2019 10:45	1B1AB64E
OT_RELB.pdf.p7m	1.913.324	1.800.369	Messaggio MIME ...	12/12/2019 10:45	C82F1383
OT_RELC.pdf.p7m	1.794.888	1.691.841	Messaggio MIME ...	12/12/2019 10:45	2EA4EDA1
OT_RELD.pdf.p7m	1.620.917	1.531.951	Messaggio MIME ...	12/12/2019 10:45	A71E9AC8
OT_RELE.pdf.p7m	1.455.297	1.373.584	Messaggio MIME ...	12/12/2019 10:45	77648B3C
OT_STC.pdf.p7m	4.902.779	3.459.422	Messaggio MIME ...	12/12/2019 10:45	C53FC68B

Costruzioni Iorio s.r.l.s.

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

20191213113642840_Offerta Tecnica.zip (evaluation copy)

20191213113642840_Offerta Tecnica.zip\OFFERTA TECNICA - ZIP archive, unpacked size 12.761.174 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
MIGLIORIA A			Cartella di file	13/12/2019 11:18	
MIGLIORIA B			Cartella di file	13/12/2019 11:20	
MIGLIORIA C			Cartella di file	13/12/2019 11:28	
MIGLIORIA D			Cartella di file	13/12/2019 11:22	

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

20191213113642840_Offerta Tecnica.zip\OFFERTA TECNICA\MIGLIORIA A - ZIP archive, unpacked size 12.761.174 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
A.pdf	173.216	119.789	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 11:18	1D14531D
RELAZIONE A.pdf	2.079.321	1.851.262	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 10:56	50C1825E

Stabile

[Handwritten signature]

20191213113642840_Offerta Tecnica.zip (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

20191213113642840_Offerta Tecnica.zip\OFFERTA TECNICA\MIGLIORIA B - ZIP archive, unpacked size 12.761.174 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
INDIVIDUAZIONE.pdf	317.410	249.930	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 11:19	F3EA6823
PARTICOLARE ALLACCIO MULTIPLO.pdf	137.565	83.761	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 11:18	3DC3B452
PARTICOLARE ALLACCIO SINGOLO.pdf	124.968	71.672	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 11:19	75357DAD
RELAZIONE B.pdf	3.894.422	3.384.361	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 10:57	29822CC8

20191213113642840_Offerta Tecnica.zip (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

20191213113642840_Offerta Tecnica.zip\OFFERTA TECNICA\MIGLIORIA C - ZIP archive, unpacked size 12.761.174 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
PARTICOLARI POZZETTI.pdf	387.614	433.510	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 11:27	4FC59108
RELAZIONE C.pdf	2.857.081	2.501.767	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 10:56	C96AD192

20191213113642840_Offerta Tecnica.zip (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

20191213113642840_Offerta Tecnica.zip\OFFERTA TECNICA\MIGLIORIA D - ZIP archive, unpacked size 12.761.174 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
PLANIMETRIA CANTIERE.pdf	352.050	253.898	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 11:18	649AD86E
RELAZIONE D.pdf	901.942	799.855	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 10:59	FBFDA2ED

20191213113642840_Offerta Tecnica.zip (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

20191213113642840_Offerta Tecnica.zip\OFFERTA TECNICA\MIGLIORIA E - ZIP archive, unpacked size 12.761.174 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
PARTICOLARI AREA CANTIERE.pdf	305.973	212.947	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 11:30	01A3E250
RELAZIONE E.pdf	3.575.886	3.043.380	Microsoft Edge PD...	13/12/2019 10:59	06589892

Dila s.r.l.s.

20191212232328224_Offerta Tecnica.zip (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

20191212232328224_Offerta Tecnica.zip - ZIP archive, unpacked size 2.952.103 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
C.I. DI LAURO ANGELO.pdf.p7m	178.640	158.795	Message MIME ...	12/12/2019 19:05	BA03A19
RELAZIONE COMPLETA DEFINITIVA (1).pdf (1).p7m	2.773.465	2.606.337	Message MIME ...	12/12/2019 19:05	48DB31BF

Edil Progress s.r.l.s.

20191212002751434_Offerta Tecnica.zip (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

20191212002751434_Offerta Tecnica.zip - ZIP archive, unpacked size 17.761.705 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
E.1.1 Elaborato grafico elemento di valutazione A.pdf.p7m	2.417.948	2.402.743	Message MIME ...	13/12/2019 09:13	442C9BA7
E.2.1 Elaborato grafico elemento di valutazione B.pdf.p7m	2.436.653	2.180.196	Message MIME ...	13/12/2019 09:13	DFB8D3FD
E.3.1 Elaborato grafico elemento di valutazione C.pdf.p7m	2.786.766	2.542.898	Message MIME ...	13/12/2019 09:13	086851B4
E.4.1 Elaborato grafico elemento di valutazione D.pdf.p7m	3.344.564	2.977.232	Message MIME ...	13/12/2019 09:14	01C9278E
E.5.1 Elaborato grafico elemento di valutazione E.pdf.p7m	1.990.879	1.930.720	Message MIME ...	13/12/2019 09:14	BC2A249B
E.2 Elaborato grafico elemento di valutazione E.pdf.p7m	2.473.842	2.402.054	Message MIME ...	13/12/2019 09:14	9686472A
E.1 Relazione descrittiva elemento di valutazione A.pdf.p7m	568.114	555.279	Message MIME ...	13/12/2019 09:14	EE3B810E
E.2 Relazione descrittiva elemento di valutazione B.pdf.p7m	413.084	368.982	Message MIME ...	13/12/2019 09:15	5FE78AA9
E.3 Relazione descrittiva elemento di valutazione C.pdf.p7m	421.600	393.733	Message MIME ...	13/12/2019 09:15	38F9A7C9
E.4 Relazione descrittiva elemento di valutazione D.pdf.p7m	524.363	433.943	Message MIME ...	13/12/2019 09:16	1F9CDFE9
E.5 Relazione descrittiva elemento di valutazione E.pdf.p7m	383.312	339.029	Message MIME ...	13/12/2019 09:16	4A838B7B

Abela

[Handwritten signature]

Iannotti Costruzioni Generali s.r.l.

20191213094903564_Offerta Tecnica.zip (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help



20191213094903564_Offerta Tecnica.zip - ZIP archive, unpacked size 125,210,411 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
relazione criterio A.pdf.p7m	758.520	705.512	Message MIME ...	13/12/2019 09:22	BF5D05D9
relazione criterio B.pdf.p7m	688.398	639.632	Message MIME ...	13/12/2019 09:22	D62C7D5E
relazione criterio C.pdf.p7m	718.935	659.214	Message MIME ...	13/12/2019 09:23	609072A3
relazione criterio D.pdf.p7m	894.362	839.300	Message MIME ...	13/12/2019 09:23	68BFCCEA
relazione criterio E.pdf.p7m	775.848	708.059	Message MIME ...	13/12/2019 09:23	CF289600
TAV 6 - CR.A.pdf.p7m	14,904,445	11,898,017	Message MIME ...	13/12/2019 09:24	C923CD40
TAV 7 - CR.B.pdf.p7m	10,208,955	7,522,840	Message MIME ...	13/12/2019 09:24	28C46510
TAV 8 - CR.C.pdf.p7m	14,615,189	11,426,499	Message MIME ...	13/12/2019 09:25	F0691F08
TAV 9 - CR.D.pdf.p7m	75,006,935	51,852,136	Message MIME ...	13/12/2019 09:25	28164E2C
TAV 10 - CR.E.pdf.p7m	9,828,624	6,668,917	Message MIME ...	13/12/2019 09:25	D36F9437

Naike s.r.l.

20191212215118218_Offerta Tecnica.zip (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help



20191212215118218_Offerta Tecnica.zip - ZIP archive, unpacked size 7,119,053 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
Relazione A.pdf	176,629	157,891	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 16:20	3E5F66E9
Relazione B.pdf	145,716	126,983	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 16:21	4A871A06
Relazione C.pdf	240,309	221,920	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 20:30	33931926
Relazione D.pdf	183,853	163,701	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 16:21	FA22CCG4
Relazione E.pdf	171,262	151,517	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 16:22	7107ECDE
TG_CRT_A.pdf	1,610,801	1,577,421	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 20:43	99862D0E
TG_CRT_B.pdf	1,339,129	1,333,476	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 20:43	FF24476A
TG_CRT_C.pdf	1,818,065	1,586,338	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 20:39	3462E3C3
TG_CRT_D.pdf	1,613,294	1,585,710	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 20:30	43387A29

PMG Costruzioni s.r.l.

20191213093531381_Offerta Tecnica.zip (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help



20191213093531381_Offerta Tecnica.zip/OFFERTA TECNICA - ZIP archive, unpacked size 6,339,810 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
Grafico Criterio A - Migliorie nei ripartimenti degli scavi (interni).pdf.p7m.p7m	1,835,708	1,765,023	Message MIME ...	13/12/2019 09:31	83BA2AFF
Grafico Criterio B - Migliorie funzionali e tecnologiche alle reti previste.pdf...	912,819	881,759	Message MIME ...	13/12/2019 09:31	E16480B9
Grafico Criterio C - Migliorie qualitative, funzionali e di realizzazione.pdf.p...	1,612,477	1,539,425	Message MIME ...	13/12/2019 09:31	90533C25
Grafico Criterio D - Interferenze traffico veicolare.pdf.p7m.p7m	369,605	354,914	Message MIME ...	13/12/2019 09:31	31EE2CBF
Grafico Criterio E - Organizzazione del cantiere.pdf.p7m.p7m	537,235	518,328	Message MIME ...	13/12/2019 09:31	5891545
Relazione Criterio A - Migliorie nei ripartimenti degli scavi (interni).pdf.p7m...	221,372	212,902	Message MIME ...	13/12/2019 09:31	A8273BAC
Relazione Criterio B - Migliorie funzionali e tecnologiche alle reti previste...	199,540	190,866	Message MIME ...	13/12/2019 09:31	5C68DA0A
Relazione Criterio C - Migliorie qualitative, funzionali e di realizzazione.p...	265,729	256,423	Message MIME ...	13/12/2019 09:31	6C1A5143
Relazione Criterio D - Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traff...	176,116	167,533	Message MIME ...	13/12/2019 09:31	EE578E12
Relazione Criterio E - Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavoraz...	209,201	200,907	Message MIME ...	13/12/2019 09:31	4C68A228

Service & Business s.r.l.

20191212202656231_Offerta Tecnica.zip (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help



20191212202656231_Offerta Tecnica.zip - ZIP archive, unpacked size 10,294,987 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
Graf_1.pdf	425,545	413,262	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 18:55	D48201D6
Graf_2.pdf	449,743	437,569	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 18:55	C17ADABA
Graf_3.pdf	416,816	403,245	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 18:56	1E9711FE
Graf_4.pdf	2,197,012	2,166,709	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 18:56	88768920
RELAZIONE Sub A.pdf	594,246	539,045	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 18:58	288D2A67
RELAZIONE Sub B.pdf	625,149	598,246	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 18:58	28E2C940
RELAZIONE Sub C.pdf	434,099	416,126	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 18:59	D9B76F65
RELAZIONE Sub D.pdf	526,298	506,118	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:00	B23ADE88
RELAZIONE Sub E.pdf	698,489	584,661	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:01	59AF5648
SCHEDE TECNICHE.pdf	4,623,499	3,181,422	Microsoft Edge PD...	12/12/2019 19:12	44A2DDAB

Abbr

[Handwritten signature]

SoC.M.&P. s.a.s.

20191210194405384_Offerta Tecnica.zip (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

20191210194405384_Offerta Tecnica.zip\Offertatecnica - ZIP archive, unpacked size 6.301.493 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
MeP_Castel Campagnano_CM senza Prezzi.PDF	951.339	365.153	Microsoft Edge PD...	10/12/2019 19:03	8848103C
MeP_Criterio 1.pdf	1.100.688	1.078.784	Microsoft Edge PD...	10/12/2019 17:03	20E9DBB9
MeP_Criterio 2.pdf	675.688	640.222	Microsoft Edge PD...	10/12/2019 19:12	B9C812DE
MeP_Criterio 3.pdf	798.215	755.423	Microsoft Edge PD...	10/12/2019 19:13	3084B18
MeP_Criterio 4.pdf	743.271	715.491	Microsoft Edge PD...	10/12/2019 16:54	54DBA156
MeP_Criterio 5.pdf	1.289.277	1.221.368	Microsoft Edge PD...	10/12/2019 19:18	6982BC83
MeP_Elenco Riassuntivo delle Miglione.pdf	743.014	699.093	Microsoft Edge PD...	10/12/2019 19:19	5F0F8023

Ubi Maior s.r.l.

20191212120604006_Offerta Tecnica.zip (evaluation copy)

File Commands Tools Favorites Options Help

Add Extract To Test View Delete Find Wizard Info VirusScan Comment SFX

20191212120604006_Offerta Tecnica.zip\OffertaTecnica - ZIP archive, unpacked size 17.723.300 bytes

Name	Size	Packed	Type	Modified	CRC32
Criterio A.pdf.p7m	2.565.819	2.171.128	Messaggio MIME ...	12/12/2019 09:52	2946FF58
Criterio B.pdf.p7m	3.361.139	2.958.544	Messaggio MIME ...	12/12/2019 09:52	ED418931
Criterio C.pdf.p7m	1.052.642	845.695	Messaggio MIME ...	12/12/2019 09:53	09410541
Criterio D.pdf.p7m	4.616.915	4.182.200	Messaggio MIME ...	12/12/2019 09:54	5877CD6E
Criterio E.pdf.p7m	6.126.783	5.592.427	Messaggio MIME ...	12/12/2019 09:54	677FD4EA

Si da atto che alle ore 18:15 il legale rappresentante della Costruzioni Iorio s.r.l.s. lascia anticipatamente la sala della Commissione di Gara.

Alle ore 19:00 si conclude la procedura della verifica della busta contenente l'offerta tecnica e la commissione procede in seduta riservata all'esame della documentazione tecnica di gara secondo l'ordine cronologico riportato in piattaforma.

Vista l'ora tarda, alle ore 20:30 viene chiusa la seduta riservata.

Il Presidente: Ing. Luigi Massaro 

Il Componente: Ing. Adamo Ventura 

Il Componente/Segretario: Arch. Antonello Vollono 

Asmel Consortile S.C.ar.l.

Sede Legale: PiazzadelColosseo,4-Roma
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.Iva: 12236141003

www.asmecommm.it – portaledicommittenza pubblica

COMUNE DI CASTELCAMPAGNANO

Provincia di CASERTA

“Lavori di rifunionalizzazione di tratti di reti idriche, fognarie e stradali comunali” – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiori alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 36, comma 9bis e dell’art. 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 IMPORTO DI GARA € 367.941,16 –CIG 811544336C – CUP C33E18000080002

VERBALE DI GARA N. 3 DEL 28 AGOSTO 2020

SEDUTA RISERVATA

L’anno duemilaventi il giorno **VENTOTTO** del mese di **AGOSTO** alle ore **19:15** in seduta telematica si è tenuta la **PRIMA SEDUTA RISERVATA** per l’esame della documentazione tecnica caricata in piattaforma dagli operatori economici nella sezione “documentazione tecnica”

Si è riunita la Commissione di gara così composta:

1. Dott. Ing. Luigi Massaro - Presidente della Commissione;
2. Dott. Ing. Adamo Ventura - componente;
3. Dott. Arch. Vollono Antonello - componente e segretario verbalizzante.

Premesso che

- 1) con Determina del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castel Campagnano (Ce) R.G . n. 140 del 29.11.2019 veniva indetta procedura di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale attribuendo alla centrale di Committenza ASMEL Consortile S.c.a.r.l. lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
- 2) il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l’abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 13/12/2019, come previsto dal **TIMING GARA**;
- 3) la procedura è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 ed è espletata in modalità telematica;
- 4) con Determina del Responsabile del settore Tecnico 71 del 5.6.2020 del Comune di Castel Campagnano (Ce) n.71 del 05.06.2020 veniva nominata la commissione di gara costituita dai componenti sopra indicati;
- 5) il Rup consegna alla Commissione di Gara il verbale di gara n. 1 del 19/12/2019 con il quale si è proceduto, in seduta pubblica all’esame della documentazione amministrativa degli operatori

economici ammessi alla procedura di gara. Dal verbale di cui sopra si è constatato che sono stati ammessi alla prosecuzione della procedura di gara tutti e sedici gli operatori partecipanti.

6) con verbale n. 2 del **22.07.2020** venivano catalogate le offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi al prosieguo di gara;

il Presidente di Gara dichiara aperta la seduta RISERVATA, con i commissari collegati in videoconferenza.

Preliminarmente si prende atto che l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il metodo **aggregativo-compensatore**, che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n (W_i \times V_{(a)i})$$

Dove:

$C_{(a)}$ = Valutazione della componente qualitativa (offerta tecnica max 80 punti);

\sum_n = Sommatoria dei criteri di valutazione

W_i = Punteggio relativo ad ogni singolo sub criterio di valutazione;

$V_{(a)i}$ = Coefficiente della prestazione della componente qualitativa (a) rispetto al singolo sub criterio (i) variabile tra zero ed uno

n = numero totale dei criteri di valutazione

Per la determinazione del coefficiente $V_{(a)}$ ogni Commissario, rispetto al sub criterio qualitativo preso in considerazione valuta la relativa documentazione ed attribuisce, discrezionalmente, un coefficiente variabile tra 0 ed 1 secondo la scala che segue:

GIUDIZIO	COEFF.	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO
APPENA SUFFICIENTE	0,20	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0,60	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema

		costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	0,80	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei professionisti di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

NB: Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari. Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati i commissari potranno elaborare delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard.

Il coefficiente definitivo del criterio si ottiene come media dei coefficienti assegnati discrezionalmente da ciascun commissario.

Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito il coefficiente "1" per l'assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà riparametrando e rapportato all'unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula:

$$P(a) = \frac{P_i}{P_{max}}$$

dove:

$P_{(a)j}$ è il coefficiente da assegnare al singolo concorrente (a) relativo a ciascun sub criterio (j);

P_j è la media della somma attribuita dai commissari al singolo concorrente per il sub criterio;

P_{max} è la media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai commissari per il sub criterio;

Il punteggio massimo relativo al singolo "sub Criterio Qualitativo" sarà assegnato al concorrente a cui è stato attribuito il coefficiente "1" agli altri concorrenti sarà assegnato il punteggio moltiplicando il coefficiente per il punteggio massimo fissato relativo al sub criterio.

La sommatoria dei punteggi conseguiti da ogni “Criterio Qualitativo” determina il punteggio totale per singolo soggetto partecipante e di cui sarà formata opportuna graduatoria

CAPO 4 – OFFERTA

Offerta Tecnica

(Busta telematica dell’«Offerta Tecnica»)

- a) La busta telematica dell’Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta Tecnica, illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica di cui al punto IV.2.1), del bando di gara, come specificati nel seguente prospetto:

		PONDERAZIONE
A	Migliorie nei ripristini degli scavi (rinterri) - Utilizzo di materiali di qualità e soluzioni stratigrafiche appropriate per evitare successivi cedimenti, Utilizzo di macchinari idonei per efficaci compattazioni;	10
B	Migliorie funzionali e tecnologiche alle reti previste - Utilizzo di materiali tecnologicamente più evoluti/più resistenti e maggiori diametri delle tubazioni;	30
C	Migliorie qualitative, funzionali e di realizzazione - Realizzazioni di pozzetti ed allacci alle utenze private e/o miglioramenti di quelli esistenti con soluzioni tecniche che migliorino la staticità, la funzionalità delle apparecchiature	25
D	Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare - Soluzioni tese ad evitare disagi alla popolazione e al transito lungo le strade oggetto di intervento;	5
E	Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni - Organizzazione del cantiere con riferimento alle fasi di realizzazione, agli aspetti della sicurezza, alla limitazione delle interferenze in riferimento al contesto in cui è ubicata l’opera da realizzare.	10
	TOTALE	80

- b) L’Offerta Tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione. Per ogni elemento di valutazione potrà essere prodotta una relazione descrittiva costituita da 2 (due) pagine e 4 (quattro) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative;
- c) note in merito alle formalità della documentazione:
relazioni descrittive con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A0 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni; il numero di pagine e di elaborati di cui alla lettera b), costituisce raccomandazione; in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi di valutazione;

le relazioni devono essere sottoscritte da un tecnico abilitato di fiducia dell'offerente e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente su ogni foglio; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate mediante acquisizione dell'immagine;

in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto sub. c.2), almeno dall'operatore economico capogruppo;

- d) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

d.1) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni di cui alla precedente lettera a);

d.2) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;

prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;

sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;

- e) l'Offerta Tecnica non può:

rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica di cui all'articolo 4.2 o comunque pregiudicarne la segretezza;

comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;

contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

- f) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere d) oppure e), comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente;

- g) all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.5.2.

Fatte le doverose premesse si passa ad esaminare la documentazione di cui all'offerta tecnica presentata dai concorrenti ammessi alle successive fasi di gara. I commissari procedono a prendere appunti da utilizzare successivamente per l'assegnazione dei punteggi, ovvero delle preferenze, da assegnare ai singoli concorrenti per ogni criterio/sub-criterio di valutazione.

Alle ore 21:15 la Commissione chiude la seduta e si aggiorna a data da destinarsi.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto dai presenti.

Il Presidente: Ing. Luigi Massaro *(documento firmato digitalmente)*

Il Componente: Ing. Adamo Ventura *(documento firmato digitalmente)*

Il Componente/Segretario: Arch. Antonello Vollono *(documento firmato digitalmente)*

	Asmel Consortile S.C.ar.l. Sede Legale: PiazzadelColosseo,4–Roma Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it – portaledicommitenza pubblica
--	--

COMUNE DI CASTELCAMPAGNANO

Provincia di CASERTA

“Lavori di rifunionalizzazione di tratti di reti idriche, fognarie e stradali comunali” – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiori alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 36, comma 9bis e dell’art. 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 IMPORTO DI GARA € 367.941,16 –CIG 811544336C – CUP C33E18000080002

VERBALE DI GARA N. 4 DEL 18 SETTEMBRE 2020

SEDUTA RISERVATA

L’anno **DUEMILAVENTI** il giorno **DICIOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18:45** in seduta telematica si è tenuta la **SECONDA SEDUTA RISERVATA** per l’esame della documentazione tecnica caricata in piattaforma dagli operatori economici nella sezione “documentazione tecnica”

Si è riunita la Commissione di gara così composta:

1. Dott. Ing. Luigi Massaro - Presidente della Commissione;
2. Dott. Ing. Adamo Ventura - componente;
3. Dott. Arch. Vollono Antonello - componente e segretario verbalizzante.

Premesso che

- 1) con Determina del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castel Campagnano (Ce) R.G . n. 140 del 29.11.2019 veniva indetta procedura di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale attribuendo alla centrale di Committenza ASMEL Consortile S.c.a.r.l. lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
- 2) il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l’abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 13/12/2019, come previsto dal TIMING GARA;
- 3) la procedura è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 ed è espletata in modalità telematica;
- 4) con Determina del Responsabile del settore Tecnico 71 del 5.6.2020 del Comune di Castel Campagnano (Ce) n.71 del 05.06.2020 veniva nominata la commissione di gara costituita dai componenti sopra indicati;
- 5) il Rup consegna alla Commissione di Gara il verbale di gara n. 1 del 19/12/2019 con il quale si è proceduto, in seduta pubblica all’esame della documentazione amministrativa degli operatori

economici ammessi alla procedura di gara. Dal verbale di cui sopra si è constatato che sono stati ammessi alla prosecuzione della procedura di gara tutti e sedici gli operatori partecipanti.

- 6) con verbale n. 2 del 22.07.2020 venivano catalogate le offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi al prosieguo di gara;
- 7) con verbale di gara n. 3 del 28 AGOSTO 2020 (PRIMA SEDUTA RISERVATA) si è dato inizio all'esame della documentazione tecnica;

il Presidente di Gara dichiara aperta la seduta RISERVATA, con i commissari collegati in videoconferenza e si procede all'esame della documentazione tecnica degli operatori economici.

Alle ore 21:30 la Commissione chiude la seduta e si aggiorna a data da destinarsi.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto dai presenti.

Il Presidente:	Ing. Luigi Massaro	<u>(documento firmato digitalmente)</u>
Il Componente:	Ing. Adamo Ventura	<u>(documento firmato digitalmente)</u>
Il Componente/Segretario:	Arch. Antonello Vollono	<u>(documento firmato digitalmente)</u>

	Asmel Consortile S.C.ar.l. Sede Legale: PiazzadelColosseo,4–Roma Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli P.Iva: 12236141003 www.asmecom.it – portale dicommitenza pubblica
--	--

COMUNE DI CASTELCAMPAGNANO

Provincia di CASERTA

“Lavori di rifunionalizzazione di tratti di reti idriche, fognarie e stradali comunali” – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiori alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 36, comma 9bis e dell’art. 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 IMPORTO DI GARA € 367.941,16 –CIG 811544336C – CUP C33E18000080002

VERBALE DI GARA N. 5 DEL 14 OTTOBRE 2020

SEDUTA RISERVATA

L’anno **DUEMILAVENTI** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **18:50** in seduta telematica si è tenuta la **TERZA SEDUTA RISERVATA** per l’esame della documentazione tecnica caricata in piattaforma dagli operatori economici nella sezione “documentazione tecnica”

Si è riunita la Commissione di gara così composta:

1. Dott. Ing. Luigi Massaro - Presidente della Commissione;
2. Dott. Ing. Adamo Ventura - componente;
3. Dott. Arch. Vollono Antonello - componente e segretario verbalizzante.

Premesso che

- 1) con Determina del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castel Campagnano (Ce) R.G . n. 140 del 29.11.2019 veniva indetta procedura di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale attribuendo alla centrale di Committenza ASMEL Consortile S.c.a.r.l. lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
- 2) il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l’abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 13/12/2019, come previsto dal TIMING GARA;
- 3) la procedura è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 ed è espletata in modalità telematica;
- 4) con Determina del Responsabile del settore Tecnico 71 del 5.6.2020 del Comune di Castel Campagnano (Ce) n.71 del 05.06.2020 veniva nominata la commissione di gara costituita dai componenti sopra indicati;
- 5) il Rup consegna alla Commissione di Gara il verbale di gara n. 1 del 19/12/2019 con il quale si è proceduto, in seduta pubblica all’esame della documentazione amministrativa degli operatori

economici ammessi alla procedura di gara. Dal verbale di cui sopra si è constatato che sono stati ammessi alla prosecuzione della procedura di gara tutti e sedici gli operatori partecipanti.

- 6) con verbale n. **2** del **22.07.2020** venivano catalogate le offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi al prosieguo di gara;
- 7) con verbale di gara n. **3** del **28 AGOSTO 2020 (PRIMA SEDUTA RISERVATA)** si è dato inizio all'esame della documentazione tecnica;
- 8) con verbale di gara n. **4** del **18 SETTEMBRE 2020 (SECONDA SEDUTA RISERVATA)** si è proseguito con l'esame della documentazione tecnica;

il Presidente di Gara dichiara aperta la seduta RISERVATA, con i commissari collegati in videoconferenza e si procede all'esame della documentazione tecnica degli operatori economici

Alle ore **21:40** la Commissione chiude la seduta e si aggiorna a data da destinarsi.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto dai presenti.

Il Presidente:	Ing. Luigi Massaro	<u>(documento firmato digitalmente)</u>
Il Componente:	Ing. Adamo Ventura	<u>(documento firmato digitalmente)</u>
Il Componente/Segretario:	Arch. Antonello Vollono	<u>(documento firmato digitalmente)</u>

Asmel Consortile S.C.ar.l.

Sede Legale: Piazzadel Colosseo, 4 - Roma
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
P.Iva: 12236141003

www.asmecom.it – portale di committenza pubblica

COMUNE DI CASTELCAMPAGNANO

Provincia di CASERTA

“Lavori di rifunionalizzazione di tratti di reti idriche, fognarie e stradali comunali” – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiori alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 36, comma 9bis e dell’art. 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 IMPORTO DI GARA € 367.941,16 –CIG 811544336C – CUP C33E18000080002

VERBALE DI GARA N. 6 DELL’11 NOVEMBRE 2020

SEDUTA RISERVATA

L’anno **DUEMILAVENTI** il giorno **UNDICI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **19:45** in seduta telematica si è tenuta la **QUARTA SEDUTA RISERVATA** per l’esame della documentazione tecnica caricata in piattaforma dagli operatori economici nella sezione “documentazione tecnica”

Si è riunita la Commissione di gara così composta:

1. Dott. Ing. Luigi Massaro - Presidente della Commissione;
2. Dott. Ing. Adamo Ventura - componente;
3. Dott. Arch. Vollono Antonello - componente e segretario verbalizzante.

Premesso che

- 1) con Determina del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castel Campagnano (Ce) R.G . n. 140 del 29.11.2019 veniva indetta procedura di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale attribuendo alla centrale di Committenza ASMEL Consortile S.c.a.r.l. lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
- 2) il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l’abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 13/12/2019, come previsto dal TIMING GARA;
- 3) la procedura è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 ed è espletata in modalità telematica;
- 4) con Determina del Responsabile del settore Tecnico 71 del 5.6.2020 del Comune di Castel Campagnano (Ce) n.71 del 05.06.2020 veniva nominata la commissione di gara costituita dai componenti sopra indicati;
- 5) il Rup consegna alla Commissione di Gara il verbale di gara n. 1 del 19/12/2019 con il quale si è proceduto, in seduta pubblica all’esame della documentazione amministrativa degli operatori

economici ammessi alla procedura di gara. Dal verbale di cui sopra si è constatato che sono stati ammessi alla prosecuzione della procedura di gara tutti e **SEDICI** gli operatori partecipanti;

- 6) con verbale n. **2** del **22.07.2020** venivano catalogate le offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi al prosieguo di gara;
- 7) con verbale di gara n. **3** del **28 AGOSTO 2020 (PRIMA SEDUTA RISERVATA)** si è dato inizio all'esame della documentazione tecnica;
- 8) con verbale di gara n. **4** del **18 SETTEMBRE 2020 (SECONDA SEDUTA RISERVATA)** si è proseguito con l'esame della documentazione tecnica;
- 9) con verbale di gara n. **5** del **14 OTTOBRE 2020 (TERZA SEDUTA RISERVATA)** si è proseguito nell'esame della documentazione tecnica;

il Presidente di Gara dichiara aperta la seduta **RISERVATA**, con i commissari collegati in videoconferenza.

Si procede all'esame della documentazione tecnica degli operatori economici, alla ultimazione dell'esame delle offerte tecniche e si procede all'assegnazione di punteggi così come previsto nel disciplinare di gara, come di seguito riportato:

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CH)							
"Lavori di rifunionalizzazione di tratti delle reti idriche, fognarie e stradali comunali"							
CUP: C33E18000080002 - CIG: 811544336C							
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA							
Criterio A – Migliorie nei ripristini degli scavi (rinterri) - Utilizzo di materiali di qualità e soluzioni stratigrafiche appropriate per evitare successivi cedimenti, Utilizzo di macchinari idonei per efficaci compattazioni.							
Punti Criterio					10,00		
Coefficiente medio maggiore					0,600		
N.	Concorrenti	Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	MEDIA	coefficiente puro	Punteggio finale
1	Alare Costruzioni srl	0,60	0,50	0,35	0,483	0,81	8,056
2	Alcas srl	0,50	0,55	0,75	0,600	1,00	10,000
3	Azzurra srl	0,50	0,40	0,65	0,517	0,86	8,611
4	Buzzo Tommaso	0,50	0,40	0,55	0,483	0,81	8,056
5	Co. Ge.Dis srl	0,60	0,60	0,40	0,533	0,89	8,889
6	Consorzio Stabile ENERGOS	0,50	0,50	0,55	0,517	0,86	8,611
7	Consorzio Stabile Geco Scari	0,50	0,50	0,65	0,550	0,92	9,167
8	Costruzioni Iorio s.r.l.s.	0,50	0,60	0,55	0,550	0,92	9,167
9	Dila s.r.l.s.	0,40	0,40	0,55	0,450	0,75	7,500
10	Edil Progress s.r.l.s.	0,40	0,40	0,45	0,417	0,69	6,944
11	Iannotti Costruzioni Generali s.r.l.	0,50	0,50	0,70	0,567	0,94	9,444
12	Naika s.r.l.	0,40	0,30	0,40	0,367	0,61	6,111
13	PMG Costruzioni s.r.l.	0,40	0,40	0,40	0,400	0,67	6,667
14	Service & Business s.r.l.	0,40	0,40	0,45	0,417	0,69	6,944
15	SoC.M.&P. s.a.s.	0,40	0,40	0,30	0,367	0,61	6,111
16	Ubi Major s.r.l.	0,45	0,40	0,70	0,517	0,86	8,611

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE)							
"Lavori di rifunionalizzazione di tratti delle reti idriche, fognarie e stradali comunali"							
CUP: C33E18000080002 - CIG: 811544336C							
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA							
Criterio B – Migliorie funzionali e tecnologiche alle reti previste - Utilizzo di materiali tecnologicamente più evoluti/più resistenti e maggiori diametri delle tubazioni.							
Punti Criterio						30,00	
Coefficiente medio maggiore						0,683	
N.	Concorrenti	Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	MEDIA	coefficiente puro	Punteggio finale
1	Alare Costruzioni srl	0,60	0,55	0,40	0,517	0,76	22,683
2	Alcas srl	0,60	0,55	0,70	0,617	0,90	27,073
3	Azzurra srl	0,40	0,30	0,40	0,367	0,54	16,098
4	Buzzo Tommaso	0,55	0,50	0,55	0,533	0,78	23,415
5	Co. Ge.Dis srl	0,70	0,70	0,65	0,683	1,00	30,000
6	Consorzio Stabile ENERGOS	0,45	0,50	0,65	0,533	0,78	23,415
7	Consorzio Stabile Geco Scarl	0,50	0,50	0,55	0,517	0,76	22,683
8	Costruzioni Iorio s.r.l.s.	0,55	0,55	0,55	0,550	0,80	24,146
9	Dila s.r.l.s.	0,50	0,50	0,60	0,533	0,78	23,415
10	Edil Progress s.r.l.s.	0,40	0,40	0,40	0,400	0,59	17,561
11	Iannotti Costruzioni Generali s.r.l.	0,55	0,55	0,70	0,600	0,88	26,341
12	Nalke s.r.l.	0,60	0,70	0,60	0,633	0,93	27,805
13	PMG Costruzioni s.r.l.	0,60	0,70	0,60	0,633	0,93	27,805
14	Service & Business s.r.l.	0,60	0,60	0,60	0,600	0,88	26,341
15	SoC.M.&P. s.a.s.	0,60	0,80	0,60	0,667	0,98	29,268
16	Ubi Maior s.r.l.	0,40	0,40	0,70	0,500	0,73	21,951

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE)							
"Lavori di rifunionalizzazione di tratti delle reti idriche, fognarie e stradali comunali"							
CUP: C33E18000080002 - CIG: 811544336C							
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA							
Criterio C – Migliorie qualitative, funzionali e di realizzazione - Realizzazioni di pozzetti ed allacci alle utenze private e/o miglioramenti di quelli esistenti con soluzioni tecniche che migliorino la staticità, la funzionalità delle apparecchiature							
Punti Criterio						25,00	
Coefficiente medio maggiore						0,617	
N.	Concorrenti	Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	MEDIA	coefficiente puro	Punteggio finale
1	Alare Costruzioni srl	0,50	0,45	0,35	0,433	0,70	17,568
2	Alcas srl	0,40	0,40	0,50	0,433	0,70	17,568
3	Azzurra srl	0,50	0,60	0,65	0,583	0,95	23,649
4	Buzzo Tommaso	0,55	0,60	0,60	0,583	0,95	23,649
5	Co. Ge.Dis srl	0,65	0,65	0,55	0,617	1,00	25,000
6	Consorzio Stabile ENERGOS	0,45	0,45	0,60	0,500	0,81	20,270
7	Consorzio Stabile Geco Scarl	0,50	0,50	0,60	0,533	0,86	21,622
8	Costruzioni Iorio s.r.l.s.	0,50	0,60	0,50	0,533	0,86	21,622
9	Dila s.r.l.s.	0,60	0,60	0,60	0,600	0,97	24,324
10	Edil Progress s.r.l.s.	0,60	0,60	0,55	0,583	0,95	23,649
11	Iannotti Costruzioni Generali s.r.l.	0,50	0,50	0,65	0,550	0,89	22,297
12	Nalke s.r.l.	0,40	0,40	0,40	0,400	0,65	16,216
13	PMG Costruzioni s.r.l.	0,40	0,40	0,45	0,417	0,68	16,892
14	Service & Business s.r.l.	0,50	0,50	0,55	0,517	0,84	20,946
15	SoC.M.&P. s.a.s.	0,40	0,40	0,35	0,383	0,62	15,541
16	Ubi Maior s.r.l.	0,40	0,45	0,60	0,483	0,78	19,595

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE)							
"Lavori di rifunionalizzazione di tratti delle reti idriche, fognarie e stradali comunali"							
CUP: C33E18000080002 - CIG: 811544336C							
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA							
Criterio D – Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare - Soluzioni tese ad evitare disagi alla popolazione e al transito lungo le strade oggetto di intervento.							
Punti Criterio					5,00		
Coefficiente medio maggiore					0,683		
N.	Concorrenti	Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	MEDIA	coefficiente puro	Punteggio finale
1	Alare Costruzioni srl	0,50	0,50	0,35	0,450	0,66	3,293
2	Alcas srl	0,50	0,50	0,70	0,567	0,83	4,146
3	Azzurra srl	0,70	0,70	0,65	0,683	1,00	5,000
4	Buzzo Tommaso	0,60	0,60	0,50	0,567	0,83	4,146
5	Co. Ge.Dis srl	0,50	0,50	0,30	0,433	0,63	3,171
6	Consorzio Stabile ENERGOS	0,40	0,45	0,40	0,417	0,61	3,049
7	Consorzio Stabile Geco Scarl	0,50	0,50	0,50	0,500	0,73	3,659
8	Costruzioni Iorio s.r.l.s.	0,40	0,40	0,40	0,400	0,59	2,927
9	Dila s.r.l.s.	0,40	0,40	0,55	0,450	0,66	3,293
10	Edil Progress s.r.l.s.	0,55	0,60	0,60	0,583	0,85	4,268
11	Iannotti Costruzioni Generali s.r.l.	0,40	0,40	0,50	0,433	0,63	3,171
12	Nalke s.r.l.	0,50	0,40	0,45	0,450	0,66	3,293
13	PMG Costruzioni s.r.l.	0,50	0,40	0,30	0,400	0,59	2,927
14	Service & Business s.r.l.	0,50	0,40	0,30	0,400	0,59	2,927
15	SoC.M.&P. s.a.s.	0,50	0,40	0,20	0,367	0,54	2,683
16	Ubi Maior s.r.l.	0,50	0,50	0,70	0,567	0,83	4,146

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE)							
"Lavori di rifunionalizzazione di tratti delle reti idriche, fognarie e stradali comunali"							
CUP: C33E18000080002 - CIG: 811544336C							
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA							
Criterio E – Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni - Organizzazione del cantiere con riferimento alle fasi di realizzazione, agli aspetti della sicurezza, alla limitazione delle interferenze in riferimento al contesto in cui è ubicata l'opera da realizzare.							
Punti Criterio					10,00		
Coefficiente medio maggiore					0,583		
N.	Concorrenti	Comm. 1	Comm. 2	Comm. 3	MEDIA	coefficiente puro	Punteggio finale
1	Alare Costruzioni srl	0,55	0,50	0,45	0,500	0,86	8,571
2	Alcas srl	0,50	0,55	0,65	0,567	0,97	9,714
3	Azzurra srl	0,50	0,60	0,50	0,533	0,91	9,143
4	Buzzo Tommaso	0,60	0,60	0,55	0,583	1,00	10,000
5	Co. Ge.Dis srl	0,55	0,55	0,35	0,483	0,83	8,286
6	Consorzio Stabile ENERGOS	0,45	0,50	0,55	0,500	0,86	8,571
7	Consorzio Stabile Geco Scarl	0,50	0,50	0,45	0,483	0,83	8,286
8	Costruzioni Iorio s.r.l.s.	0,40	0,40	0,35	0,383	0,66	6,571
9	Dila s.r.l.s.	0,50	0,50	0,55	0,517	0,89	8,857
10	Edil Progress s.r.l.s.	0,50	0,60	0,50	0,533	0,91	9,143
11	Iannotti Costruzioni Generali s.r.l.	0,40	0,40	0,40	0,400	0,69	6,857
12	Nalke s.r.l.	0,40	0,40	0,30	0,367	0,63	6,286
13	PMG Costruzioni s.r.l.	0,40	0,40	0,30	0,367	0,63	6,286
14	Service & Business s.r.l.	0,50	0,60	0,40	0,500	0,86	8,571
15	SoC.M.&P. s.a.s.	0,40	0,40	0,15	0,317	0,54	5,429
16	Ubi Maior s.r.l.	0,45	0,50	0,70	0,550	0,94	9,429

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE)
 "Lavori di rifunzionalizzazione di tratti delle reti idriche, fognarie e stradali comunali"
 CUP: C33E18000080002 - CIG: 811544336C

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA TECNICA

N.	Concorrenti	Criterio					TOTALE
		Sub Criterio A	Sub Criterio B	Sub Criterio C	Sub Criterio D	Sub Criterio E	
1	Alare Costruzioni srl	8,056	22,683	17,568	3,293	8,571	60,170
2	Alcas srl	10,000	27,073	17,568	4,146	9,714	68,501
3	Azzurra srl	8,611	16,098	23,649	5,000	9,143	62,500
4	Buzzo Tommaso	8,056	23,415	23,649	4,146	10,000	69,265
5	Co. Ge.Dis srl	8,889	30,000	25,000	3,171	8,286	75,345
6	Consorzio Stabile ENERGOS	8,611	23,415	20,270	3,049	8,571	63,916
7	Consorzio Stabile Geco Scarl	9,167	22,683	21,622	3,659	8,286	65,415
8	Costruzioni Iorio s.r.l.s.	9,167	24,146	21,622	2,927	6,571	64,433
9	Dila s.r.l.s.	7,500	23,415	24,324	3,293	8,857	67,389
10	Edil Progress s.r.l.s.	6,944	17,561	23,649	4,268	9,143	61,565
11	Iannotti Costruzioni Generali s.r.l.	9,444	26,341	22,297	3,171	6,857	68,111
12	Naïke s.r.l.	6,111	27,805	16,216	3,293	6,286	59,711
13	PMG Costruzioni s.r.l.	6,667	27,805	16,892	2,927	6,286	60,576
14	Service & Business s.r.l.	6,944	26,341	20,946	2,927	8,571	65,730
15	SoC.M.&P. s.a.s.	6,111	29,268	15,541	2,683	5,429	59,031
16	Ubi Maior s.r.l.	8,611	21,951	19,595	4,146	9,429	63,732

Ultimata la fase di verifica della documentazione tecnica si procede al caricamento dei punteggi in piattaforma e si provvederà successivamente a comunicare agli operatori economici, previa disponibilità della piattaforma, la data per la prossima seduta pubblica

Alle ore 22:30 la Commissione chiude la seduta e si aggiorna a data da destinarsi.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto dai presenti.

Il Presidente: Ing. Luigi Massaro (documento firmato digitalmente)

Il Componente: Ing. Adamo Ventura (documento firmato digitalmente)

Il Componente/Segretario: Arch. Antonello Vollono (documento firmato digitalmente)

Asmel Consortile S.C.ar.l.

Sede Legale: PiazzadelColosseo,4-Roma

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli

P.Iva: 12236141003

www.asmecom.it – portaledicommitenza pubblica

COMUNE DI CASTELCAMPAGNANO

Provincia di CASERTA

“Lavori di rifunionalizzazione di tratti di reti idriche, fognarie e stradali comunali” – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiori alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 36, comma 9bis e dell’art. 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 IMPORTO DI GARA € 367.941,16 – CIG 811544336C – CUP C33E18000080002

VERBALE DI GARA N. 7 DEL 18 GENNAIO 2021

SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemilaventi il giorno Diciotto del mese di Gennaio alle ore 15:33 in seduta telematica si è tenuta la settima seduta (terza pubblica) per l’esame della documentazione economica caricata in piattaforma dagli operatori economici nella sezione “documentazione economica”

Si è riunita la Commissione di gara così composta:

1. Dott. Ing. Luigi Massaro - Presidente della Commissione;
2. Dott. Ing. Adamo Ventura - componente;
3. Dott. Arch. Vollono Antonello - componente e segretario verbalizzante.

Premesso che

- 1) Con Determina del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castel Campagnano (Ce) R.G . n. 140 del 29.11.2019 veniva indetta procedura di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale attribuendo alla centrale di Committenza ASMEL Consortile S.c.a.r.l. lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;
- 2) Il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l’abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 13/12/2019, come previsto dal TIMING GARA;
- 3) La procedura è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016 ed è espletata in modalità telematica;
- 4) Con Determina del Responsabile del settore Tecnico 71 del 5.6.2020 del Comune di Castel Campagnano (Ce) veniva nominata la commissione di gara costituita dai componenti sopra indicati;
- 5) Che il Rup consegna alla Commissione di Gara il verbale di gara n. 1 del 19/12/2019 con il quale si è proceduto, in seduta pubblica all’esame della documentazione amministrativa degli operatori economici ammessi alla procedura di gara. Dal verbale di cui sopra si è constatato

che sono stati ammessi alla prosecuzione della procedura di gara tutti e sedici gli operatori partecipanti;

- 6) Che con verbale n. 2 del 22.07.2020 venivano catalogate le offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi al prosieguo di gara;
- 7) Che con verbale di gara n. 3 (prima riservata) si è iniziato l'esame della documentazione tecnica;
- 8) Che con verbale di gara n. 4 (seconda riservata) si è proseguito nell'esame della documentazione tecnica;
- 9) Che con verbale di gara n. 5 (terza riservata) si è proseguito nell'esame della documentazione tecnica;
- 10) Che con verbale di gara n. 6 (quarta riservata) si è proseguito nell'esame della documentazione tecnica e si attribuivano i punteggi alle offerte tecniche.

Con apposita comunicazione, ai concorrenti veniva data la possibilità di assistere alle operazioni di gara collegandosi tramite l'applicativo GoToMeeting, al link:

<https://global.gotomeeting.com/join/977522893>

oppure, per i soli operatori che utilizzano per la prima volta tale strumento, al link:

<https://global.gotomeeting.com/install/977522893>

Per quanto sopra premesso, il Presidente di Gara dichiara aperta la Seduta PUBBLICA finalizzata alla lettura del risultato scaturito dalle valutazioni tecniche ed alla successiva apertura e valutazione dell'offerta economica.

Si dà atto che sono presenti i seguenti operatori economici ad assistere telematicamente alla procedura

- Sig. Cocolillo Mario Amministratore Soc. Alcas;
- Sig. Mattia della Gatta Rapp.te legale Naike;
- Operatore economico Azzurra;



Il presidente della commissione di gara procede a dare lettura delle risultanze riportate nel verbale di gara n. 6, relativo alle valutazioni tecniche, nel quale risultano attribuiti i seguenti punteggi:

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE)							
"Lavori di rifunzionalizzazione di tratti delle reti idriche, fognarie e stradali comunali"							
CUP: C33E18000080002 - CIG: 811544336C							
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'OFFERTA TECNICA							
N.	Concorrenti	Criterio					TOTALE
		Sub Criterio A	Sub Criterio B	Sub Criterio C	Sub Criterio D	Sub Criterio E	
1	Alare Costruzioni srl	8,056	22,683	17,568	3,293	8,571	60,170
2	Alcas srl	10,000	27,073	17,568	4,146	9,714	68,501
3	Azzurra srl	8,611	16,098	23,649	5,000	9,143	62,500
4	Buzzo Tommaso	8,056	23,415	23,649	4,146	10,000	69,265
5	Co. Ge.Dis srl	8,889	30,000	25,000	3,171	8,286	75,345
6	Consorzio Stabile ENERGOS	8,611	23,415	20,270	3,049	8,571	63,916
7	Consorzio Stabile Geco Scarl	9,167	22,683	21,622	3,659	8,286	65,415
8	Costruzioni Iorio s.r.l.s.	9,167	24,146	21,622	2,927	6,571	64,433
9	Dila s.r.l.s.	7,500	23,415	24,324	3,293	8,857	67,389
10	Edil Progress s.r.l.s.	6,944	17,561	23,649	4,268	9,143	61,565
11	Iannotti Costruzioni Generali s.r.l.	9,444	26,341	22,297	3,171	6,857	68,111
12	Naïke s.r.l.	6,111	27,805	16,216	3,293	6,286	59,711
13	PMG Costruzioni s.r.l.	6,667	27,805	16,892	2,927	6,286	60,576
14	Service & Business s.r.l.	6,944	26,341	20,946	2,927	8,571	65,730
15	SoC.M.&P. s.a.s.	6,111	29,268	15,541	2,683	5,429	59,031
16	Ubi Maior s.r.l.	8,611	21,951	19,595	4,146	9,429	63,732

Relativamente alla valutazione del punteggio da attribuire alle offerte economiche, il disciplinare prevede quanto segue:

Offerta Economica

Offerta Economica

(Busta telematica dell'«Offerta Economica»)

Schema di Offerta Economica (Allegato generato dalla Piattaforma Telematica)

Da inserire nella sezione Telematica «Offerta Economica» come descritto al punto 1.2.1. lett. B).

Dettaglio di Offerta Economica (punti max 20)

Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, al punto 1.2.2., le Imprese dovranno anche depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell'Albo Fornitori e Professionisti, nello spazio della scheda di gara denominato *Doc. gara > Ulteriore*, la documentazione:

- Computo Metrico estimativo;

Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di upload (Caricamento), seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi successivi.

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

Valutazione della «Offerta Economica»

Elemento Prezzo:

- a) l'elemento prezzo di cui al punto IV.2.1), numero 6, del bando di gara, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1), con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1, lettera e);

Il punteggio relativo all'offerta economica (max 20 punti) sarà assegnato secondo la seguente formula (formula bilineare):

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

A_i = ribasso percentuale del concorrente i -esimo;

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

X = 0,80;

A_{max} = valore del ribasso più conveniente.

La Commissione procede all'apertura delle offerte Economiche caricate sulla piattaforma telematica, riportando nella tabella seguente ribasso e punteggio:



ALARE

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		21,200	lotto 1 lotto 1	2700,100	46733,730

ALCAS

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		11,720	lotto 1 lotto 1	3300,000	49200,000

AZZURRA

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		10,500	lotto 1 lotto 1	3000,000	46733,730

BUZZO TOMMASO

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		6,000	lotto 1	3000,000	6300,000
			lotto 1		

COGEDIS

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		2,653	lotto 1	7709,350	49793,720
			lotto 1		

ENERGOS

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		15,633	lotto 1	3700,000	46283,000
			lotto 1		

GECO

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		10,000	lotto 1	8000,000	45000,000
			lotto 1		

IORIO

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		11,000	lotto 1	1713,000	41756,330
			lotto 1		

DILA

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		8,367	lotto 1	5370,000	46793,730
			lotto 1		

EDIL PROGRESS

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		10,372	lotto 1	3000,000	52167,000
			lotto 1		

IANNOTTI

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		16,500	lotto 1	3100,000	514730,330
			lotto 1		

NAIKE

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		9,327	lotto 1	7709,350	46793,730
			lotto 1		

PMG

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		13,000	lotto 1	4000,000	47000,000
			lotto 1		

SERVICE & BUSINESS

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		74,580	lotto 1	3080,630	52701,730
			lotto 1		

M&P

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		5,000	lotto 1	3080,630	30801,630
			lotto 1		

UBI MAIOR

Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	oneri sicurezza	costi manodopera
100,000		10,000	lotto 1	4000,000	65330,630
			lotto 1		

Elenco procedure d'acquisto: Gara - 6972/2019

Reportistica Documentazione d'offerta

Apertura: data/ora: 18/01/2021 15:35 utente: MASSARO LUIGI ip: 87.17.247.14 Chiusura: data/ora: 18/01/2021 16:15 utente: MASSARO LUIGI ip: 87.17.247.14

1 - Busta chiusa telematica - Stato: Chiuso

Ragione sociale	Nome	Lotto	Data ora cartassa	Senale marcatura	Firma di	Esito	File estratto	File origin...	IP caricamento offerta	Stato
ALERE Costruzioni srl	Offerta economica		12/01/2021 09:55:18	21c1377c9d73bc0					185.226.220.40	✓ Ammesso
ALCAS SRL	Offerta economica		12/01/2021 09:18:12	6366730450293369					47.83.163.4	✓ Ammesso
AZZURRA S.R.L.	Offerta economica		11/01/2021 21:13:01	6c6257f019a00f					93.40.201.96	✓ Ammesso
BUZZO TOMMASO	Offerta economica		13/01/2021 10:22:02	162367C8					185.220.50.49	✓ Ammesso
CO.GE.BIS SRL	Offerta economica		14/01/2021 14:18:45	7eb8f428f16cb9					109.115.254.187	✓ Ammesso

Elenco procedure d'acquisto: Gara - 6972/2019

Reportistica Documentazione d'offerta

Apertura: data/ora: 18/01/2021 15:35 utente: MASSARO LUIGI ip: 87.17.247.14 Chiusura: data/ora: 18/01/2021 16:15 utente: MASSARO LUIGI ip: 87.17.247.14

1 - Busta chiusa telematica - Stato: Chiuso

Ragione sociale	Nome	Lotto	Data ora cartassa	Senale marcatura	Firma di	Esito	File estratto	File origin...	IP caricamento offerta	Stato
Consorzio Stabile ENERGOS	Offerta economica		15/01/2021 18:35:21	1969f1b51b31bb					79.40.15.135	✓ Ammesso
Consorzio Stabile Geos Scarl	Offerta economica		12/01/2021 09:25:10	47d261fcb9d5ab8					93.24.156.64	✓ Ammesso
COSTRUZIONI IORIO S.R.L.S.	Offerta economica		12/01/2021 09:27:22	974531087					84.226.144.100	✓ Ammesso
DILA SRLS	Offerta economica		17/01/2021 11:04:36	406a377f91f8e1c5					93.44.45.154	✓ Ammesso
EDIL PROGRESS S.R.L.S.	Offerta economica		12/01/2021 10:23:26	13573645779561446					62.196.77.3	✓ Ammesso

14 Pagina 2 di 4 Visualizzato 6

Esercio procedura di acquisto: Gara - 6972/2019

Reportistica: Documentazione d'offerta

Apertura: data/ora: 18/01/2021 15:35 utente: MASSARO LUIGI ip: 87.17.247.14 Chiusura: data/ora: 18/01/2021 16:15 utente: MASSARO LUIGI ip: 87.17.247.14

1 - Busta chiusa telematica - Stato: Chiuso

Ragione sociale	Codice lotto	Nome	Lotto	Data ora caricame.	Sequenziale marcatura te	Firma di	Esito	File estratto	File origin	IP caricamento offerta	Stato
Iannotti Costruzioni Generali srl		Offerta economica		14/01/2021 14:03:55	7294bb854bbfd195					238.156.192	✓ Ammesso
Malte s.r.l.		Offerta economica		11/01/2021 22:43:23	16662823					79.32.137.205	✓ Ammesso
PMG Costruzioni Srl		Offerta economica		12/01/2021 17:49:27	1824A67F					82.62.43.62	✓ Ammesso
SERVICE & BUSINESS SRL		Offerta economica		12/01/2021 18:07:50	7a60a8f49dd893e					79.0.140.169	✓ Ammesso
SOC.M.B.P.sas		Offerta economica		12/01/2021 10:29:58	05CA328D988C1E44					95.247.194.113	✓ Ammesso

Esercio procedura di acquisto: Gara - 6972/2019

Reportistica: Documentazione d'offerta

Apertura: data/ora: 18/01/2021 15:35 utente: MASSARO LUIGI ip: 87.17.247.14 Chiusura: data/ora: 18/01/2021 16:15 utente: MASSARO LUIGI ip: 87.17.247.14

1 - Busta chiusa telematica - Stato: Chiuso

Ragione sociale	Codice lotto	Nome	Lotto	Data ora caricame.	Sequenziale marcatura te	Firma di	Esito	File estratto	File origin	IP caricamento offerta	Stato
UBI MAIOR S.R.L.		Offerta economica		12/01/2021 09:46:54	16625c2					79.10.220.231	✓ Ammesso

Esercio procedura di acquisto: Gara - 6972/2019

Reportistica: Graduatoria

1 - Busta chiusa telematica - Stato: Chiuso

Posizione	Ragione sociale	Prezzo unitario	Prezzo complessivo	Offerta %	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. Totale	Aggi
1 - lotto 1 - Base asta ribassabile unitario: 360.152,970 - Base asta non ribassabile: 7.788,190 - Importo previsto: 367.941,160								
1	Iannotti Costruzioni Generali srl	300.727,730	16,500	16,500	17,779	68,111	85,890	★
2	Consorzio Stabile Geco Scarl	291.723,906	19,000	19,000	18,961	65,415	84,376	
3	SERVICE & BUSINESS SRL	307.930,789	14,500	14,500	16,835	65,730	82,565	
4	ALCAS SRL	320.103,960	11,120	11,120	13,972	68,501	82,473	
5	UBI MAIOR S.R.L.	295.325,435	18,000	18,000	18,488	63,732	82,220	
6	Consorzio Stabile ENERGOS	306.130,025	15,000	15,000	17,071	63,916	80,987	
7	EDIL PROGRESS S.R.L.S.	290.384,137	19,372	19,372	19,136	61,565	80,701	
8	Alere Costruzioni srl	283.800,540	21,200	21,200	20,000	60,170	80,170	
9	CO.GE.DIS SRL	349.877,806	2,853	2,853	3,585	75,345	78,930	
10	COSTRUZIONI IORIO S.R.L.S.	320.536,143	11,000	11,000	13,822	64,433	78,255	
11	DILA SRLS	330.018,971	8,367	8,367	10,513	67,389	77,902	
12	BUZZO TOMMASO	338.543,792	6,000	6,000	7,539	69,265	76,804	
13	PMG Costruzioni Srl	313.333,084	13,000	13,000	16,126	60,576	76,702	
14	AZZURRA S.R.L.	322.336,908	10,500	10,500	13,193	62,500	75,693	
15	Malte s.r.l.	326.561,582	9,327	9,327	11,719	59,711	71,430	

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE)					
"Lavori di rifunionalizzazione di tratti delle reti idriche, fognarie e stradali comunali"					
CUP: C33E18000080002 - CIG: 811544336C					
TOTALE GRADUATORIA					
N.	Concorrenti	Offerta Tecnica	Offerta Economica	Totale	Class.
1	Alare Costruzioni srl	60,170	20,000	80,170	8
2	Alcas srl	68,501	13,972	82,474	4
3	Azzurra srl	62,500	13,193	75,694	14
4	Buzzo Tommaso	69,265	7,539	76,804	12
5	Co. Ge.Dis srl	75,345	3,585	78,930	9
6	Consorzio Stabile ENERGOS	63,916	17,071	80,987	6
7	Consorzio Stabile Geco Scarl	65,415	18,961	84,376	2
8	Costruzioni Iorio s.r.l.s.	64,433	13,822	78,254	10
9	Dila s.r.l.s.	67,389	10,513	77,902	11
10	Edil Progress s.r.l.s.	61,565	19,136	80,702	7
11	Iannotti Costruzioni Generali s.r.l.	68,111	17,779	85,891	1
12	Naïke s.r.l.	59,711	11,719	71,430	15
13	PMG Costruzioni s.r.l.	60,576	16,126	76,702	13
14	Service & Business s.r.l.	65,730	16,835	82,565	3
15	SoC.M.&P. s.a.s.	59,031	10,052	69,084	16
16	Ubi Maior s.r.l.	63,732	18,488	82,220	5

La commissione, dunque, preso atto delle risultanze di cui sopra, ai sensi degli artt. 32 e 33 del Codice, propone al RUP di aggiudicare i lavori di "rifunionalizzazione di tratti di reti idriche, fognarie e stradali comunali" – Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiori alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 36, comma 9bis e dell'art. 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 IMPORTO DI GARA € 367.941,16 –CIG 811544336C – CUP C33E18000080002 al concorrente Iannotti Costruzioni generali che ha raggiunto il punteggio complessivo di 85,891 su 100, e che ha offerto un ribasso del 16,50 sull'importo a base d'asta di € 367.941,16 oltre oneri della sicurezza, oltre IVA così come per legge);

Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 si rileva che l'offerta proposta dalla ditta Iannotti - NON RISULTA anormalmente bassa verificato che il punteggio attribuito all'offerta tecnica prima della riparametrazione risulta essere pari a punti 46,444 < di 4/5 di 80 per cui il RUP non dovrà richiedere le relative giustificazioni ai sensi del medesimo articolo (salvo diversa legittima valutazioni)

Alle ore 16:20 la Commissione chiude la seduta

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto dai presenti.

Il Presidente: Ing. Luigi Massaro _____

Il Componente: Ing. Adamo Ventura _____

Il Componente/Segretario: Arch. Antonello Vollono _____



Comune di Castel Campagnano
Provincia di Caserta
Piazza Avvocato Domenico Cotugno

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Atto di verifica ed attestazione degli elementi costitutivi dell'impegno e copertura finanziaria.

Oggetto: Procedura telematica per l'affidamento, ai sensi dell'art.60 e 95 comma 6, D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di rifunzionalizzazione di tratti di rete idrica, fognaria e stradale comunale. CUP C33E1800008002 – CIG 811544336C. Importo a base di gara Euro 367.941,16 – Determina di aggiudicazione definitiva.

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario – verifica ed attesta i seguenti elementi presenti nella determinazione utc n. 09 del 01/02/2021:

- Ragione del debito : Lavori pubblici
- Somma da pagare, importo a base d'asta : 367.941,16.
- Soggetto creditore: Iannotti Costruzioni srl.
- Scadenza dell'obbligazione: 2021
- Vincolo sullo stanziamento di bilancio : **Codice di bilancio 09.04-2.03.01.02.003 – 3402/00.**

dà atto della copertura finanziaria

la spesa è finanziata con entrate da trasferimento, esercizio finanziario 2021, del bilancio di previsione 2020/2022.

Castel Campagnano, 01/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Alfonso Musco

