



# COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta  
Settore Tecnico

Prot. N. 4605 del 11/08/2021  
Registro Area Tecnica N° 98/2021  
Registro Gen. N. 153/2021

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 98 del 11/08/2021

OGGETTO: Lavori di "Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale". Procedura telematica art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), da espletarsi mediante procedura telematica aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 e 95 co 6 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. CUP C37H18000340002- C.I.G.: 836207281B. **Determina di aggiudicazione definitiva a favore del concorrente F.G. Group srls**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E RUP

### Premesso che

- che con determinazione dirigenziale N. 83/2020 è stato disposto, tra l'altro, di:
  - **indire** gara d'appalto in modalità telematica (art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), da espletarsi mediante procedura telematica aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 e 95 co 6 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori "Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale". CUP C37H18000340002- C.I.G.: 836207281B - Importo a base di gara Euro **999.803,02** di cui € **8.895,52** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
  - **rendere** noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch Domenico Marra;
  - **stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
  - **dare** seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto che verrà formalizzato mediante forma pubblica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
  - **approvare** i seguenti atti:
    - Bando di gara;
    - Disciplinare con allegati (Allegato A - Domanda di ammissione, Allegato B - Dichiarazione a corredo dell'offerta, Allegato C - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari, Allegato D - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo, Modello F23;
- è stato pubblicato il bando prot. 3410 del 14/07/2020 con allegati in cui si stabilivano i criteri di aggiudicazione dell'appalto de quo;

- che nei termini stabiliti dal bando di gara sono pervenute n° 18 offerte come da elenco fornito dalla piattaforma Net4Market di Asmecom, che si allega alla presente;
- che la 1^ seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa delle offerte telematiche è stata svolta in data 24/11/2020 dal RUP come da verbale acquisito al prot. n°5958/2020 e che sempre in seduta pubblica le operazioni sono continuate in 26/11/2021 come da verbale acquisito al prot. 6011/2021;
- il RUP come indicato nei suddetti verbali da verbali agli atti, esaminate le buste amministrative di partecipanti ha ammesso i seguenti operatori economici:
  1. AP COSTRUZIONI srl;
  2. ALCAS srl;
  3. AMICA srl;
  4. BUILD srl;
  5. CO.GE.DIS srl;
  6. CONSORZIO STABILE ENERGOS;
  7. CONSORZIO STABILE ICON SCARL;
  8. COSTRUZIONI IORIO srls;
  9. DGC DI GIACCIO PASQUALINA;
  10. DILA srls;
  11. F.G. GROUP srls;
  12. IMPRESA CONTE RAFFAELE;
  13. LA COSTRUENDA DI DE CATERINO ALFONSO E & sas;
  14. MULTISERVICE srl;
  15. SANNIO APPALTI srl;
  16. SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI srl;
  17. SOLIMAR srls;
  18. TRALICE COSTRUZIONI srl;
- che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° del 32 del 16/3/2021 è stata nominata ed istituita la commissione di gara relativamente alla procedura aperta per la gara d'appalto in modalità telematica (art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), da espletarsi mediante procedura telematica aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 e 95 co 6 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei Lavori di "Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale" - CUP C37H18000340002-, formata dai seguenti soggetti:
  - Ing. D'Orazio Pietro, presidente;
  - Arch. Caramanica Giuseppe, componente;
  - Ing. Emanuele D'Avino, componente e segretario verbalizzante;
- che la commissione di gara ha svolto le proprie operazioni sulla piattaforma Asmcomm Net4Market redigendo i seguenti verbali:
  - verbale n° 1 in seduta pubblica del 06/04/2021;
  - verbale n° 1 in seduta riservata del 08/04/2021;
  - verbale n° 2 in seduta riservata del 14/04/2021;
  - verbale n° 3 in seduta riservata del 26/04/2021;
  - verbale n° 4 in seduta riservata del 05/05/2021;
  - verbale seduta pubblica finale del 27/05/2021;
- che i suddetti verbali sono stati acquisiti al prot. n° 3473 del 22/06/2021;
- che in particolare dal verbale finale del 27/05/2021 risultano le seguenti conclusioni:

OPERATORE ECONOMICO	tecnica	ECONOMICA	TOTALE
1 - A.P. COSTRUZIONI SRL	61,575	14,812	76,387
2 - ALCAS SRL	58,426	6,333	64,759
3 - AMICA SRL	63,227	10,689	73,916
4 - BUILD SRL	50,700	20,000	70,700
5 - CO.GE.DIS SRL	49,995	14,812	64,807
6 - CONSORZIO ENERGOS	71,165	7,296	78,462
7 - CONSORZIO STABILE ICON	72,053	8,630	80,682
8 - COSTRUZIONI IORIO SRLS	60,943	9,630	70,573
9 - DGC DI GIACCIO PASQUALINA	59,797	9,259	69,056
10 - DILA SRLS	56,766	10,234	67,000
11 - F.G. GROUP SRLS	76,983	4,096	81,079
12 - IMPRESA CONTE RAFFAELE	48,748	11,852	60,600
13 - LA COSTRUENDA SRL	64,877	6,013	70,890
14 - MULTISERVICE SRL	64,278	5,556	69,834
15 - SANNIO APPALTI SRL	60,715	8,148	68,863
16 - SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL	57,558	9,630	67,188
17 - SOLIMAR SRLS	63,325	2,029	65,354
18 - TRALICE COSTRUZIONI SRL	54,466	4,296	58,763

Non vi sono offerte anomale.

Alle ore 19:00 viene chiusa l'ultima seduta e con essa i lavori della Commissione. Seguirà la trasmissione al R.U.P. del presente verbale al fine della proposta di aggiudicazione a favore della ditta F.G. GROUP srls con sede in Casal di Principe (Ce) alla Via Cavour, 97 con C.F. n. 04494800610 P.IVA n. 04494800610 pec f.g.groupsrls@pec.it per punteggio pari a 80,682/1000 con ribasso pari al 5,53 % sull'importo base di appalto.

**Precisato che** si procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36, commi 5 e 6, del dlgs. 50/2016 e della delibera dell'Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012;

#### **Dato atto che**

- non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge n°190/2012, ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013;
- di essere legittimato ad emanare l'atto in ragione all'incarico conferito con provvedimento del Sindaco quale responsabile del Settore Tecnico e RUP;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n° 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che l'esigibilità dei crediti avverrà entro il 31/12/2021;
- il presente atto è assunto nel rispetto dell'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., in ordine alla regolarità tecnica;

**Visti**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il decreto Sindacale di attribuzione del Responsabilità di Settore Tecnico;

**Ritenuto** di approvare i verbali relativa alla procedura telematica in parola e pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dei Lavori di "Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale" CUP:C37H18000340002 - C.I.G.: 836207281B - a favore del concorrente **F.G. Group srls** che ha raggiunto il punteggio complessivo di 81,079 su 100, e che ha offerto un ribasso del 5,53%, sull'importo a base di d'asta di Euro 999.803,02 di cui € 8.895,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge e quindi per un importo di € 944.513,91 oltre oneri per la sicurezza ed IVA e quindi per un importo contrattuale di € **945.005,83** oltre IVA come per legge;

**Dato atto, altresì**, che avendo indicato la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, nonché il visto attestante la copertura finanziaria, resi ai sensi del T.U. degli Enti Locali, vengono espressi in calce alla presente specificando il vincolo costitutivo sullo stanziamento di bilancio (codice bilancio e capitolo);

#### **DETERMINA**

1. che la premessa è parte integrante della presente determinazione;
2. **di approvare**, nei termini di cui in premessa per procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs 50/2016 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 95, comma 2, comma 3 del Dlgs 50/2016 dei lavori "Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale". CUP C37H18000340002- C.I.G.: 836207281B - Importo a base di gara Euro **999.803,02** di cui € **8.895,52** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, i seguenti atti:
  - verbale acquisito al prot. n°5958/2020 della 1^ seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa svolta in data 24/11/2020 dal RUP;
  - verbale acquisito al prot. 6011/2021 del 26/11/2021 in prosieguo della 1^ seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa svolta dal RUP;
  - i verbali della commissione di gara acquisiti al prot. n° 3473 del 22/06/2021 e precisamente:
    - verbale n° 1 in seduta pubblica del 06/04/2021;
    - verbale n° 1 in seduta riservata del 08/04/2021;
    - verbale n° 2 in seduta riservata del 14/04/2021;
    - verbale n° 3 in seduta riservata del 26/04/2021;
    - verbale n° 4 in seduta riservata del 05/05/2021;
    - verbale seduta pubblica finale del 27/05/2021;

3. **di approvare, altresì**, la seguente graduatoria di merito:

OPERATORE ECONOMICO	tecnica	ECONOMICA	TOTALE
1 - A.P. COSTRUZIONI SRL	61,575	14,812	76,387
2 - ALCAS SRL	58,426	6,333	64,759
3 - AMICA SRL	63,227	10,689	73,916
4 - BUILD SRL	50,700	20,000	70,700
5 - CO.GE.DIS SRL	49,995	14,812	64,807
6 - CONSORZIO ENERGOS	71,165	7,296	78,462
7 - CONSORZIO STABILE ICON	72,053	8,630	80,682
8 - COSTRUZIONI IORIO SRLS	60,943	9,630	70,573
9 - DGC DI GIACCIO PASQUALINA	59,797	9,259	69,056
10 - DILA SRLS	56,766	10,234	67,000
11 - F.G. GROUP SRLS	76,983	4,096	81,079
12 - IMPRESA CONTE RAFFAELE	48,748	11,852	60,600
13 - LA COSTRUENDA SRL	64,877	6,013	70,890
14 - MULTISERVICE SRL	64,278	5,556	69,834
15 - SANNIO APPALTI SRL	60,715	8,148	68,863
16 - SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL	57,558	9,630	67,188
17 - SOLIMAR SRLS	63,325	2,029	65,354
18 - TRALICE COSTRUZIONI SRL	54,466	4,296	58,763

4. di aggiudicare definitivamente i Lavori di "Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale", di cui alla procedura telematica art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), da espletarsi mediante procedura telematica aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 e 95 co 6 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. CUP:C37H18000340002 - C.I.G.: 836207281B - a favore del concorrente **F.G. Group srls** che ha raggiunto il punteggio complessivo di 81,079 su 100, e che ha offerto un ribasso del 5,53%, sull'importo a base di d'asta di Euro 999.803,02 di cui € 8.895,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale di € 945.005,83, oltre IVA come per legge, esplicitato nel dettaglio come segue:

Descrizione	Importo in €	Importo in €	Importo in €
Importo a base d'asta compresi oneri sicurezza		999803,02	
Oneri per la sicurezza	8895,52		
Importo soggetto a ribasso			990907,50
Ribasso 5,53%			-54797,17
Importo ribassato			936110,33
Oneri per la sicurezza			8895,52
Importo contrattuale oltre IVA come per legge			945005,83


#### 5. di dare atto che

- l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7, D.lgs. n. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, la presente aggiudicazione definitiva sarà comunicata a tutti i soggetti previsti dalla medesima norma;
- il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dall'art. 22 e seguenti della L.n. 241/1990 s.m.i.
- l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato è l'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Responsabile del Procedimento arch. Domenico Marra nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico dell'Ufficio;
- si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto o del provvedimento;
- ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

#### 6. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- viene comunicata alla Giunta Comunale tramite del segretario Comunale;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- viene inserita nel fascicolo delle Determine;

Il Responsabile del Settore Tecnico RUP  
Dr Domenico Marra




*[Handwritten signature in blue ink]*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**


Il sottoscritto Responsabile del Settore interessato, in ordine alla sopra riportata determinazione esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n°267/2000, parere **FAVOREVOLE** e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa .

Castel Campagnano lì 11/8/2021

Il Responsabile del Settore Tecnico  
dr. arch. Domenico Marra



*[Handwritten signature in blue ink]*



# COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta  
UFFICIO TECNICO

**OGGETTO:** Procedura telematica aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 e 95 co 6 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di "Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale" - CUP C37H18000340002- C.I.G.: 836207281B - **VERBALE DI GARA N° 1 DEL 24/11/2020 – SEDUTA PUBBLICA.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E RUP

Addì 24/11/2020 alle ore 15,35 presso la Casa Comunale in piazza avv. Domenico Cotugno nell'Ufficio Tecnico Comunale il Responsabile del Settore Tecnico e RUP, arch. Domenico Marra, alla presenza dei testimoni Angela De Biase, istruttore amministrativo e Salvatore Matarazzo, istruttore Tecnico, entrambi dipendenti del Comune di Castel Campagnano, dato atto che la seduta pubblica in oggetto era indetta per il 24/11/2020 alle ore 10.00 e che la piattaforma si è bloccata ed è stato avvisato in chat del prosieguo alle ore 15.30, si è costituito come autorità di gara di cui all'oggetto.

### Premesso che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n° 83 del 14/07/2020:

- 1 È stata indetta gara d'appalto in modalità telematica (art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), da espletarsi mediante procedura telematica aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 e 95 co 6 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori "Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale". CUP C37H18000340002- C.I.G.: 836207281B - Importo a base di gara Euro 999.803,02 di cui € 8.895,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- 2 Di dare atto che il CIG riferito all'esecuzione del servizio in argomento è 836207281B;
- 3 Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch Domenico Marra;
- 4 Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
- 5 Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto che verrà formalizzato mediante forma pubblica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- 6 Di approvare gli atti di gara con gli allegati di seguito elencati:
  - Bando di gara;
  - Disciplinare con allegati (Allegato A – Domanda di ammissione, Allegato B – Dichiarazione a corredo dell'offerta, Allegato C – Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari, Allegato D – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo autonomo, Modello F23;
- 7 Di stabilire, la durata di pubblicazione del Bando di gara in giorni 30 (trenta);
- 8 Di provvedere, ai sensi degli articoli 29, comma 1 e 2, del Codice e dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, tutti gli atti relativi alla presente procedura sulla GURI, sui due quotidiani (nazionale e locale), sul sito istituzionale del Comune di Castel Campagnano [www.comune.castelcampagnano.ce.it](http://www.comune.castelcampagnano.ce.it), nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione Trasparente", nonché sulla piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it);
- 9 Di disporre la pubblicazione, ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.lgs. 50/2016, del predetto bando di gara, oltre che in forma integrale sui siti [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it), albo pretorio online del Comune di Castel Campagnano, unitamente al disciplinare di gara, sul sito [www.comune.castelcampagnano.ce.it](http://www.comune.castelcampagnano.ce.it) nella sezione amministrazione trasparente "bandi di gara e contratti", per estratto sulla GURI, su due quotidiani (nazionale e locale);
- 10 Di prenotare l'impegno di spesa nel bilancio di previsione 2020, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, e ai sensi del successivo comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. e del punto 5.4 del principio contabile applicato

della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n.118/2011 per le altre somme formalmente e successivamente impegnate con il provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- Che nei termini della determinazione di indizione è stata pubblicato il bando/disciplinare prot. 3410 del 14/7/2020 con allegati in cui si stabilivano i criteri di aggiudicazione dell'appalto de quo;
- Che agli operatori economici tramite la piattaforma è stata inviata il link per la partecipazione

Tanto premesso il RUP dichiara ufficialmente aperta la seduta di gara pubblica ed ha effettuato l'accesso alla piattaforma telematica Asmecomm condividendo lo schermo con gli operatori collegati, per cui alla presenza dei testimoni passa alla fase di apertura della cartella "plico" per procedere alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica (virtuale) A – Amministrativa, constatando che il numero degli operatori in gara è complessivamente 18, come risulta dal seguente *screenshots* dalla piattaforma telematica.

The screenshot displays the ASMECMM platform interface. It shows the opening details for three tenders, all with the same opening date and time: 24/11/2020 at 16:35. The opening was performed by user MARRA DOMENICO with IP address 93.64.241.79. The list of participating operators includes: A.P. COSTRUZIONI SRL, Consorzio Stabile ENERGOS, F.G. Group Srls, ALCAS SRL, Consorzio Stabile Icon Scari, Impresa Conte Raffaele, AMICA S.r.l., COSTRUZIONI IORIO S.R.L.S., la costruenda di caterino alfonso e c sas, BUILD srl, DSC di Glacjo Pasqualina, MULTISERVICE S.R.L., CO.GE.DIS SRL, DILA SRLS, SANNO APPALTI SRL, Soc. N. F. Diana Costruzioni srl, SOLIMAR S.R.L.S., and Tralce Costruzioni srl.

Sulla base del suddetto elenco il RUP ribadisce l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 42 – comma 2 e all'art. 77, comma 4, 5 e 6 – del Dlgs n° 50/2016, nonché di quanto espressamente previsto dall'art. 35 bis e dall'art. 53 – comma 16 ter – del Dlgs n° 165 del 30/03/2001, dall'art. 51 del CPC dalla legge 06/11/2012 n°190 e dal Dlgs n° 39 del 8/4/2013, dall'art. 7 del DPR n°62 del 16/04/2013 e dall'art. 6 bis della legge n°241 del 7/8/90, e all'uopo rilascia dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n°445/2000.

Dall'esame della documentazione amministrativa risulta che:

1. il primo operatore economico AP Costruzioni srl risulta ammesso e si precisa che manca F23 relativamente alla marca da bollo;
2. il secondo operatore economico ALCAS srl risulta ammesso.
3. Il terzo operatore economico AMICA srl risulta ammesso;
4. Il quarto operatore economico BUILD srl risulta ammesso e si precisa che manca F23 relativamente alla marca da bollo;
5. Il quinto operatore economico CO.GE.DIS srl risulta ammesso;
6. Il sesto operatore economico CONSORZIO STABILE ENERGOS risulta ammesso e si precisa che il modello F23, relativamente alla marca da bollo, risulta non pagato;
7. Il settimo operatore economico CONSOZIO STABILE ICON SCARL l risulta ammesso.

La prima seduta viene terminata e la seconda seduta fissata per il 25/11/2020 alle ore 9.30.

Del che è verbale.

Il RUP alla presenza dei testimoni chiude il presente verbale.

  
IL RUP  
Arch. Domenico Marra

I testimoni

 Angela De Biase

Salvatore Matarazzo







# COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta  
UFFICIO TECNICO

**OGGETTO:** Procedura telematica aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 e 95 co 6 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di "Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale" - CUP C37H18000340002- C.I.G.: 836207281B - **VERBALE DI GARA N° 2 DEL 26/11/2020 – SEDUTA PUBBLICA.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E RUP

Addì 26/11/2020 alle ore 9,30 presso la Casa Comunale in piazza avv. Domenico Cotugno nell'Ufficio Tecnico Comunale il Responsabile del Settore Tecnico e RUP, arch. Domenico Marra, alla presenza dei testimoni Niro Giuliano, messo comunale, e Salvatore Matarazzo, istruttore Tecnico, entrambi dipendenti del Comune di Castel Campagnano, dato atto che con verbale n°1 del 24/11/2020 la seconda seduta pubblica era stata inetta per il 25/11/2020 alle ore 9,30 e che per il blocco della piattaforma telematica la stessa è stata rinviata, previo avviso in piattaforma, ad oggi 26/11/2020 alle ore 9,30, si è costituito come autorità di gara di cui all'oggetto per il prosieguo delle buste amministrative dei partecipanti.


Tanto premesso il RUP dichiara ufficialmente aperta la seduta di gara pubblica ed ha effettuato l'accesso alla piattaforma telematica Asmecomm condividendo lo schermo con gli operatori collegati, per cui alla presenza dei testimoni passa alla fase di apertura della cartella "plico" per procedere alla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica (virtuale) A – Amministrativa, constatando che dall'esame della documentazione amministrativa risulta che:

8. L'ottavo operatore economico COSTRUZIONI IORIO srls risulta ammesso e si precisa che non è presente il bollo;
9. Il nono operatore economico DGC DI GIACCIO PASQUALINA risulta ammesso;
10. Il decimo operatore economico DILA srls risulta ammesso;
11. L'undicesimo operatore economico F.G. GROUP srls risulta ammesso;
12. Il dodicesimo operatore economico IMPRESA CONTE RAFFAELE risulta ammesso e si precisa che non è presente il bollo;
13. Il tredicesimo operatore economico LACOSTRUENDA DI DECATERINO ALFONSO E & sas risulta ammesso;
14. Il quattordicesimo operatore economico MULTISERVICE SRL risulta ammesso;
15. Il quindicesimo operatore economico SANNIO APPALTI srl risulta ammesso;
16. Il sedicesimo operatore economico SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI srl risulta ammesso;
17. Il diciassettesimo operatore economico SOLIMAR SRLS risulta ammesso;
18. Il diciottesimo operatore economico TRALICE COSTRUZIONI SRL risulta ammesso.

La seconda seduta viene terminata alle ore 17.40.

Del che è verbale.

Il RUP alla presenza dei testimoni chiude il presente verbale.



  
IL RUP  
Arch. Domenico Marra

I testimoni



Niro Giuliano

Salvatore Matarazzo



22 GIU 2021

Prot.

3473

**Asmel Consortile S.C.ar.l.**

Sede Legale: PiazzadelColosseo,4-Roma

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli

P.Iva: 12236141003

www.asmecomm.it- portaledicommittenza pubblica

**COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE)****Provincia di CASERTA**

**Procedura di gara per "MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO CON LA VIABILITA' PROVINCIALE".**

**CUP C37H18000340002 - CIG 836207281B**

**VERBALE DI GARA del 27.05.2021****SEDUTA PUBBLICA FINALE**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 17:30 in via telematica, si è tenuta l'ultima seduta pubblica di gara per la procedura in oggetto.

Si è riunita la Commissione di gara così composta:


1. dott. ing. Pietro D'Orazio - Presidente della Commissione;
2. dott. arch. Giuseppe Caramanica – componente, collegato in videoconferenza;
3. dott. ing. Emanuele D'Avino, componente e segretario verbalizzante.

**Premesso che**

- con determinazione n. 83/2020 è stata indetta gara di appalto ed approvati gli atti di gara;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 32 del 16.03.2021 del Comune di Castel Campagnano è stata nominata la Commissione Giudicatrice costituita dai professionisti come sopra richiamati;
- come indicato nella stessa determina n. 32/2021, il R.U.P. ha provveduto, prima della nomina della commissione, in seduta pubblica all'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti ammettendone diciotto;
- la Commissione Giudicatrice con p.e.c. effettuata ai partecipanti tramite la piattaforma Asmecomm Net4Market ha comunicato la data della seduta pubblica per il giorno 06.04.2021 ore 18 trasmettendo altresì le credenziali di accesso per la partecipazione;
- in data 06.04.2021 ore 18:00 si è tenuta la prima seduta pubblica della Commissione di Gara;
- in data 08.04.2021 ore 08:15 si è tenuta la prima seduta riservata della Commissione di Gara;
- in data 14.04.2021 ore 15:00 si è tenuta la seconda seduta riservata della Commissione di Gara;
- in data 26.04.2021 ore 15:00 si è tenuta la terza seduta riservata della Commissione di Gara;

- in data 05.05.2021 ore 15:00 si è tenuta la quarta seduta riservata della Commissione di Gara;
- l'ultima seduta pubblica di gara è stata fissata per la data odierna a seguito di comunicazione agli operatori avvenuta via p.e.c. attraverso la piattaforma.

Alle ore 17:30 si aprono le operazioni di gara in videoconferenza con vari operatori collegati



La Commissione procede a dare lettura dei punteggi dell'offerta tecnica ed in particolare punteggi con i singoli criteri non riparametrati e punteggi con i singoli criteri riparametrati. Non è prevista invece dal Disciplinare di Gara la seconda riparametrazione.

punteggi non riparametrati

OPERATORE ECONOMICO	SUB ELEMENTI					TOTALE
	A	B	C	D	E	
1 - A.P. COSTRUZIONI SRL	5,00	14,00	11,25	2,08	3,17	35,50
2 - ALCAS SRL	4,17	11,50	12,08	2,00	3,83	33,58
3 - AMICA SRL	6,00	13,00	12,08	2,00	3,50	36,58
4 - BUILD SRL	4,00	10,50	9,58	1,67	3,33	29,08
5 - CO.GE.DIS SRL	4,17	10,00	9,17	1,75	3,50	28,58
6 - CONSORZIO ENERGOS	5,17	16,00	13,33	2,08	4,33	40,92
7 - CONSORZIO STABILE ICON	5,67	17,00	13,33	2,00	3,67	41,67
8 - COSTRUZIONI IORIO SRLS	5,17	12,50	11,67	1,92	3,83	35,08
9 - DGC DI GIACCIO PASQUALINA	5,33	12,00	10,00	2,17	4,50	34,00
10 - DILA SRLS	4,00	12,00	10,00	2,08	4,17	32,25
11 - F.C. GROUP SRLS	6,33	15,50	16,25	2,25	4,33	44,67
12 - IMPRESA CONTE RAFFAELE	5,00	9,50	10,00	1,75	2,17	28,42
13 - LA COSTRUENDA SRL	5,33	15,00	11,67	2,08	3,33	37,42
14 - MULTISERVICE SRL	4,17	13,00	14,17	2,00	3,83	37,17
15 - SANNIO APPALTI SRL	5,50	12,50	12,50	2,00	2,83	35,33
16 - SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL	3,83	11,00	12,92	1,83	3,67	33,25
17 - SOLIMAR SRLS	5,33	15,00	10,42	2,08	3,50	36,33
18 - TRALICE COSTRUZIONI SRL	3,83	11,50	12,50	1,83	2,17	31,83


punteggi riparametrati

OPERATORE ECONOMICO	SUB ELEMENTI				
	A	B	C	D	E
1 - A.P. COSTRUZIONI SRL	7,89	24,71	17,31	4,63	7,04
2 - ALCAS SRL	6,58	20,29	18,59	4,44	8,52
3 - AMICA SRL	9,47	22,94	18,59	4,44	7,78
4 - BUILD SRL	6,32	18,53	14,74	3,70	7,41
5 - CO.GE.DIS SRL	6,58	17,65	14,10	3,89	7,78
6 - CONSORZIO ENERGOS	8,16	28,24	20,51	4,63	9,63
7 - CONSORZIO STABILE ICON	8,95	30,00	20,51	4,44	8,15
8 - COSTRUZIONI IORIO SRLS	8,16	22,06	17,95	4,26	8,52
9 - DGC DI GIACCIO PASQUALINA	8,42	21,18	15,38	4,81	10,00
10 - DILA SRLS	6,32	21,18	15,38	4,63	9,26
11 - F.C. GROUP SRLS	10,00	27,35	25,00	5,00	9,63
12 - IMPRESA CONTE RAFFAELE	7,89	16,76	15,38	3,89	4,81
13 - LA COSTRUENDA SRL	8,42	26,47	17,95	4,63	7,41
14 - MULTISERVICE SRL	6,58	22,94	21,79	4,44	8,52
15 - SANNIO APPALTI SRL	8,68	22,06	19,23	4,44	6,30
16 - SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL	6,05	19,41	19,87	4,07	8,15
17 - SOLIMAR SRLS	8,42	26,47	16,03	4,63	7,78
18 - TRALICE COSTRUZIONI SRL	6,05	20,29	19,23	4,07	4,81

E quindi i punteggi totali dell'offerta tecnica sono i seguenti:

OPERATORE ECONOMICO	tecnica
1 - A.P. COSTRUZIONI SRL	61,575
2 - ALCAS SRL	58,426
3 - AMICA SRL	63,227
4 - BUILD SRL	50,700
5 - CO.GE.DIS SRL	49,995
6 - CONSORZIO ENERGOS	71,165
7 - CONSORZIO STABILE ICON	72,053
8 - COSTRUZIONI IORIO SRLS	60,943
9 - DGC DI GIACCIO PASQUALINA	59,797
10 - DILA SRLS	56,766
11 - F.C. GROUP SRLS	76,983
12 - IMPRESA CONTE RAFFAELE	48,748
13 - LA COSTRUENDA SRL	64,877
14 - MULTISERVICE SRL	64,278
15 - SANNIO APPALTI SRL	60,715
16 - SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL	57,558
17 - SOLIMAR SRLS	63,325
18 - TRALICE COSTRUZIONI SRL	54,466

Si procede all'apertura delle offerte economiche e della documentazione ulteriore riscontrando che le ditte hanno regolarmente caricato l'offerta economica ad eccezione dell'operatore CO.GE.DIS. srl che ha caricato in formato sconosciuto come si evince dall'immagine sottostante.



Il file anche se in formato diverso da quello richiesto viene comunque aperto dalla Commissione e quindi l'operatore viene ammesso come tutti gli altri concorrenti.

I ribassi offerti, indicati in %, sono i seguenti:

<b>1 - A.P. COSTRUZIONI SRL</b>	<b>19,996</b>
<b>2 - ALCAS SRL</b>	<b>8,550</b>
<b>3 - AMICA SRL</b>	<b>14,430</b>
<b>4 - BUILD SRL</b>	<b>27,000</b>
<b>5 - CO.GE.DIS SRL</b>	<b>19,996</b>
<b>6 - CONSORZIO ENERGOS</b>	<b>9,850</b>
<b>7 - CONSORZIO STABILE ICON</b>	<b>11,650</b>
<b>8 - COSTRUZIONI IORIO SRLS</b>	<b>13,000</b>
<b>9 - DGC DI GIACCIO PASQUALINA</b>	<b>12,500</b>
<b>10 - DILA SRLS</b>	<b>13,816</b>
<b>11 - F.G. GROUP SRLS</b>	<b>5,530</b>
<b>12 - IMPRESA CONTE RAFFAELE</b>	<b>16,000</b>
<b>13 - LA COSTRUENDA SRL</b>	<b>8,117</b>
<b>14 - MULTISERVICE SRL</b>	<b>7,500</b>
<b>15 - SANNIO APPALTI SRL</b>	<b>11,000</b>
<b>16 - SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL</b>	<b>13,000</b>
<b>17 - SOLIMAR SRLS</b>	<b>2,739</b>
<b>18 - TRALICE COSTRUZIONI SRL</b>	<b>5,800</b>

Si ha pertanto il seguente riepilogo:

<b>OPERATORE ECONOMICO</b>	<b>tecnica</b>	<b>ECONOMICA</b>	<b>TOTALE</b>
<b>1 - A.P. COSTRUZIONI SRL</b>	61,575	14,812	76,387
<b>2 - ALCAS SRL</b>	58,426	6,333	64,759
<b>3 - AMICA SRL</b>	63,227	10,689	73,916
<b>4 - BUILD SRL</b>	50,700	20,000	70,700
<b>5 - CO.GE.DIS SRL</b>	49,995	14,812	64,807
<b>6 - CONSORZIO ENERGOS</b>	71,165	7,296	78,462
<b>7 - CONSORZIO STABILE ICON</b>	72,053	8,630	80,682
<b>8 - COSTRUZIONI IORIO SRLS</b>	60,943	9,630	70,573
<b>9 - DGC DI GIACCIO PASQUALINA</b>	59,797	9,259	69,056
<b>10 - DILA SRLS</b>	56,766	10,234	67,000
<b>11 - F.G. GROUP SRLS</b>	76,983	4,096	81,079
<b>12 - IMPRESA CONTE RAFFAELE</b>	48,748	11,852	60,600
<b>13 - LA COSTRUENDA SRL</b>	64,877	6,013	70,890
<b>14 - MULTISERVICE SRL</b>	64,278	5,556	69,834
<b>15 - SANNIO APPALTI SRL</b>	60,715	8,148	68,863
<b>16 - SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL</b>	57,558	9,630	67,188
<b>17 - SOLIMAR SRLS</b>	63,325	2,029	65,354
<b>18 - TRALICE COSTRUZIONI SRL</b>	54,466	4,296	58,763

Non vi sono offerte anomale.

Alle ore 19:00 viene chiusa l'ultima seduta e con essa i lavori della Commissione. Seguirà la trasmissione al R.U.P. del presente verbale al fine della proposta di aggiudicazione a favore della ditta F.G. GROUP srls con sede in Casal di Principe (Ce) alla Via Cavour, 97 con C.F. n. 04494800610 P.IVA n. 04494800610 pec f.g.groupsrls@pec.it per punteggio pari a 80,682/1000 con ribasso pari al 5,53 % sull'importo base di appalto.

Il Presidente: Dott. Ing. Pietro D'Orazio \_\_\_\_\_

Il Componente: Dott. Arch. Giuseppe Caramanica \_\_\_\_\_

Il Componente/segretario: Dott. Ing. Emanuele D'Avino \_\_\_\_\_

22 GIU 2021



Asmel Consortile S.C.a.r.l.

Sede Legale: Piazzadel Colosseo, 4 - Roma

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli

P.Iva: 12236141003

www.asmecomm.it - portale dicommittezza pubblica

## COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE)

Provincia di CASERTA

Procedura di gara per "MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO CON LA VIABILITA' PROVINCIALE".

CUP C37H18000340002 - CIG 836207281B

### VERBALE DI GARA del 05.05.2021

#### SEDUTA RISERVATA della commissione N. 04

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 15:00 presso il Comune di Itri, si è tenuta la quarta seduta riservata di gara per la procedura in oggetto.

Si è riunita la Commissione di gara così composta:

1. dott. ing. Pietro D'Orazio - Presidente della Commissione;
2. dott. arch. Giuseppe Caramanica - componente, collegato in videoconferenza;
3. dott. ing. Emanuele D'Avino, componente e segretario verbalizzante.

#### Premesso che

- con determinazione n. 83/2020 è stata indetta gara di appalto ed approvati gli atti di gara;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 32 del 16.03.2021 del Comune di Castel Campagnano è stata nominata la Commissione Giudicatrice costituita dai professionisti come sopra richiamati;
- come indicato nella stessa determina n. 32/2021, il R.U.P. ha provveduto, prima della nomina della commissione, in seduta pubblica all'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti ammettendone diciotto;
- la Commissione Giudicatrice con p.e.c. effettuata ai partecipanti tramite la piattaforma Asmecomm Net4Market ha comunicato la data della seduta pubblica per il giorno 06.04.2021 ore 18 trasmettendo altresì le credenziali di accesso per la partecipazione;
- in data 06.04.2021 ore 18:00 si è tenuta la prima seduta pubblica della Commissione di Gara;
- in data 08.04.2021 ore 08:15 si è tenuta la prima seduta riservata della Commissione di Gara;
- in data 14.04.2021 ore 15:00 si è tenuta la seconda seduta riservata della Commissione di Gara;
- in data 26.04.2021 ore 15:00 si è tenuta la terza seduta riservata della Commissione di Gara;

A seguito della valutazione delle offerte tecniche avvenuta nelle sedute riservate precedenti, si procede ad un confronto tra i vari commissari e si procede a inserire i coefficienti all'interno del foglio di calcolo predisposto.

I Commissari, in modo indipendente l'uno dall'altro, indicano i propri coefficienti.

### Punteggi commissario 1

OPERATORE ECONOMICO	SUB ELEMENTI				
	A	B	C	D	E
1 - A.P. COSTRUZIONI SRL	0,50	0,40	0,40	0,40	0,30
2 - ALCAS SRL	0,40	0,40	0,50	0,40	0,40
3 - AMICA SRL	0,60	0,40	0,40	0,40	0,30
4 - BUILD SRL	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
5 - CO.GE.DIS SRL	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
6 - CONSORZIO ENERGOS	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40
7 - CONSORZIO STABILE ICON	0,60	0,60	0,60	0,40	0,30
8 - COSTRUZIONI IORIO SRLS	0,50	0,40	0,50	0,40	0,40
9 - DGC DI GIACCIO PASQUALINA	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
10 - DILA SRLS	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
11 - F.C. GROUP SRLS	0,70	0,50	0,70	0,40	0,40
12 - IMPRESA CONTE RAFFAELE	0,60	0,40	0,40	0,40	0,20
13 - LA COSTRUENDA SRL	0,50	0,50	0,40	0,40	0,30
14 - MULTISERVICE SRL	0,40	0,50	0,60	0,40	0,40
15 - SANNIO APPALTI SRL	0,60	0,40	0,50	0,40	0,20
16 - SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL	0,40	0,40	0,60	0,40	0,40
17 - SOLIMAR SRLS	0,50	0,50	0,40	0,40	0,30
18 - TRALICE COSTRUZIONI SRL	0,40	0,40	0,50	0,40	0,20

### Punteggi commissario 2

OPERATORE ECONOMICO	SUB ELEMENTI				
	A	B	C	D	E
1 - A.P. COSTRUZIONI SRL	0,50	0,50	0,50	0,40	0,30
2 - ALCAS SRL	0,50	0,40	0,50	0,40	0,40
3 - AMICA SRL	0,60	0,40	0,50	0,40	0,30
4 - BUILD SRL	0,50	0,40	0,50	0,40	0,40
5 - CO.GE,DIS SRL	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
6 - CONSORZIO ENERGOS	0,50	0,60	0,60	0,40	0,40
7 - CONSORZIO STABILE ICON	0,60	0,60	0,50	0,40	0,40
8 - COSTRUZIONI IORIO SRLS	0,60	0,40	0,50	0,40	0,40
9 - DGC DI GIACCIO PASQUALINA	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40
10 - DILA SRLS	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
11 - F.C. GROUP SRLS	0,60	0,50	0,60	0,40	0,40
12 - IMPRESA CONTE RAFFAELE	0,60	0,20	0,40	0,40	0,20
13 - LA COSTRUENDA SRL	0,60	0,50	0,50	0,40	0,30
14 - MULTISERVICE SRL	0,40	0,40	0,60	0,40	0,40
15 - SANNIO APPALTI SRL	0,60	0,40	0,50	0,40	0,20
16 - SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL	0,40	0,40	0,60	0,40	0,40
17 - SOLIMAR SRLS	0,60	0,50	0,40	0,40	0,30
18 - TRALICE COSTRUZIONI SRL	0,40	0,40	0,60	0,40	0,20



Punteggi commissario 3

OPERATORE ECONOMICO	SUB ELEMENTI				
	A	B	C	D	E
1 - A.P. COSTRUZIONI SRL	0,50	0,50	0,45	0,45	0,35
2 - ALCAS SRL	0,35	0,35	0,45	0,40	0,35
3 - AMICA SRL	0,60	0,50	0,55	0,40	0,45
4 - BUILD SRL	0,20	0,25	0,25	0,20	0,20
5 - CO.GE,DIS SRL	0,25	0,20	0,30	0,25	0,25
6 - CONSORZIO ENERGOS	0,55	0,50	0,50	0,45	0,50
7 - CONSORZIO STABILE ICON	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40
8 - COSTRUZIONI IORIO SRLS	0,45	0,45	0,40	0,35	0,35
9 - DGC DI GIACCIO PASQUALINA	0,50	0,40	0,40	0,50	0,55
10 - DILA SRLS	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45
11 - F.C. GROUP SRLS	0,60	0,55	0,65	0,55	0,50
12 - IMPRESA CONTE RAFFAELE	0,30	0,35	0,40	0,25	0,25
13 - LA COSTRUENDA SRL	0,50	0,50	0,50	0,45	0,40
14 - MULTISERVICE SRL	0,45	0,40	0,5	0,40	0,35
15 - SANNIO APPALTI SRL	0,45	0,45	0,50	0,40	0,45
16 - SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL	0,35	0,30	0,35	0,30	0,30
17 - SOLIMAR SRLS	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45
18 - TRALICE COSTRUZIONI SRL	0,35	0,35	0,40	0,30	0,25

MEDIA COEFFICIENTI

OPERATORE ECONOMICO	SUB ELEMENTI				
	A	B	C	D	E
1 - A.P. COSTRUZIONI SRL	0,50	0,47	0,45	0,42	0,32
2 - ALCAS SRL	0,42	0,38	0,48	0,40	0,38
3 - AMICA SRL	0,60	0,43	0,48	0,40	0,35
4 - BUILD SRL	0,40	0,35	0,38	0,33	0,33
5 - CO.GE,DIS SRL	0,42	0,33	0,37	0,35	0,35
6 - CONSORZIO ENERGOS	0,52	0,53	0,53	0,42	0,43
7 - CONSORZIO STABILE ICON	0,57	0,57	0,53	0,40	0,37
8 - COSTRUZIONI IORIO SRLS	0,52	0,42	0,47	0,38	0,38
9 - DGC DI GIACCIO PASQUALINA	0,53	0,40	0,40	0,43	0,45
10 - DILA SRLS	0,40	0,40	0,40	0,42	0,42
11 - F.C. GROUP SRLS	0,63	0,52	0,65	0,45	0,43
12 - IMPRESA CONTE RAFFAELE	0,50	0,32	0,40	0,35	0,22
13 - LA COSTRUENDA SRL	0,53	0,50	0,47	0,42	0,33
14 - MULTISERVICE SRL	0,42	0,43	0,57	0,40	0,38
15 - SANNIO APPALTI SRL	0,55	0,42	0,50	0,40	0,28
16 - SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL	0,38	0,37	0,52	0,37	0,37
17 - SOLIMAR SRLS	0,53	0,50	0,42	0,42	0,35
18 - TRALICE COSTRUZIONI SRL	0,38	0,38	0,50	0,37	0,22

coefficienti Parametrati

OPERATORE ECONOMICO	SUB ELEMENTI				
	A	B	C	D	E
1 - A.P. COSTRUZIONI SRL	0,79	0,82	0,69	0,93	0,70
2 - ALCAS SRL	0,66	0,68	0,74	0,89	0,85
3 - AMICA SRL	0,95	0,76	0,74	0,89	0,78
4 - BUILD SRL	0,63	0,62	0,59	0,74	0,74
5 - CO.GE,DIS SRL	0,66	0,59	0,56	0,78	0,78
6 - CONSORZIO ENERGOS	0,82	0,94	0,82	0,93	0,96
7 - CONSORZIO STABILE ICON	0,89	1,00	0,82	0,89	0,81
8 - COSTRUZIONI IORIO SRLS	0,82	0,74	0,72	0,85	0,85
9 - DGC DI GIACCIO PASQUALINA	0,84	0,71	0,62	0,96	1,00
10 - DILA SRLS	0,63	0,71	0,62	0,93	0,93
11 - F.C. GROUP SRLS	1,00	0,91	1,00	1,00	0,96
12 - IMPRESA CONTE RAFFAELE	0,79	0,56	0,62	0,78	0,48
13 - LA COSTRUENDA SRL	0,84	0,88	0,72	0,93	0,74
14 - MULTISERVICE SRL	0,66	0,76	0,87	0,89	0,85
15 - SANNIO APPALTI SRL	0,87	0,74	0,77	0,89	0,63
16 - SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL	0,61	0,65	0,79	0,81	0,81
17 - SOLIMAR SRLS	0,84	0,88	0,64	0,93	0,78
18 - TRALICE COSTRUZIONI SRL	0,61	0,68	0,77	0,81	0,48

punteggi non riparametrati

OPERATORE ECONOMICO	SUB ELEMENTI					TOTALE
	A	B	C	D	E	
1 - A.P. COSTRUZIONI SRL	5,00	14,00	11,25	2,08	3,17	35,50
2 - ALCAS SRL	4,17	11,50	12,08	2,00	3,83	33,58
3 - AMICA SRL	6,00	13,00	12,08	2,00	3,50	36,58
4 - BUILD SRL	4,00	10,50	9,58	1,67	3,33	29,08
5 - CO.GE,DIS SRL	4,17	10,00	9,17	1,75	3,50	28,58
6 - CONSORZIO ENERGOS	5,17	16,00	13,33	2,08	4,33	40,92
7 - CONSORZIO STABILE ICON	5,67	17,00	13,33	2,00	3,67	41,67
8 - COSTRUZIONI IORIO SRLS	5,17	12,50	11,67	1,92	3,83	35,08
9 - DGC DI GIACCIO PASQUALINA	5,33	12,00	10,00	2,17	4,50	34,00
10 - DILA SRLS	4,00	12,00	10,00	2,08	4,17	32,25
11 - F.C. GROUP SRLS	6,33	15,50	16,25	2,25	4,33	44,67
12 - IMPRESA CONTE RAFFAELE	5,00	9,50	10,00	1,75	2,17	28,42
13 - LA COSTRUENDA SRL	5,33	15,00	11,67	2,08	3,33	37,42
14 - MULTISERVICE SRL	4,17	13,00	14,17	2,00	3,83	37,17
15 - SANNIO APPALTI SRL	5,50	12,50	12,50	2,00	2,83	35,33
16 - SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL	3,83	11,00	12,92	1,83	3,67	33,25
17 - SOLIMAR SRLS	5,33	15,00	10,42	2,08	3,50	36,33
18 - TRALICE COSTRUZIONI SRL	3,83	11,50	12,50	1,83	2,17	31,83

punteggi riparametrati

OPERATORE ECONOMICO	SUB ELEMENTI				
	A	B	C	D	E
1 - A.P. COSTRUZIONI SRL	7,89	24,71	17,31	4,63	7,04
2 - ALCAS SRL	6,58	20,29	18,59	4,44	8,52
3 - AMICA SRL	9,47	22,94	18,59	4,44	7,78
4 - BUILD SRL	6,32	18,53	14,74	3,70	7,41
5 - CO.GE,DIS SRL	6,58	17,65	14,10	3,89	7,78
6 - CONSORZIO ENERGOS	8,16	28,24	20,51	4,63	9,63
7 - CONSORZIO STABILE ICON	8,95	30,00	20,51	4,44	8,15
8 - COSTRUZIONI IORIO SRLS	8,16	22,06	17,95	4,26	8,52
9 - DGC DI GIACCIO PASQUALINA	8,42	21,18	15,38	4,81	10,00
10 - DILA SRLS	6,32	21,18	15,38	4,63	9,26
11 - F.C. GROUP SRLS	10,00	27,35	25,00	5,00	9,63
12 - IMPRESA CONTE RAFFAELE	7,89	16,76	15,38	3,89	4,81
13 - LA COSTRUENDA SRL	8,42	26,47	17,95	4,63	7,41
14 - MULTISERVICE SRL	6,58	22,94	21,79	4,44	8,52
15 - SANNIO APPALTI SRL	8,68	22,06	19,23	4,44	6,30
16 - SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL	6,05	19,41	19,87	4,07	8,15
17 - SOLIMAR SRLS	8,42	26,47	16,03	4,63	7,78
18 - TRALICE COSTRUZIONI SRL	6,05	20,29	19,23	4,07	4,81

E quindi i punteggi totali dell'offerta tecnica sono i seguenti:

OPERATORE ECONOMICO	tecnica
1 - A.P. COSTRUZIONI SRL	61,575
2 - ALCAS SRL	58,426
3 - AMICA SRL	63,227
4 - BUILD SRL	50,700
5 - CO.GE.DIS SRL	49,995
6 - CONSORZIO ENERGOS	71,165
7 - CONSORZIO STABILE ICON	72,053
8 - COSTRUZIONI IORIO SRLS	60,943
9 - DGC DI GIACCIO PASQUALINA	59,797
10 - DILA SRLS	56,766
11 - F.C. GROUP SRLS	76,983
12 - IMPRESA CONTE RAFFAELE	48,748
13 - LA COSTRUENDA SRL	64,877
14 - MULTISERVICE SRL	64,278
15 - SANNIO APPALTI SRL	60,715
16 - SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI SRL	57,558
17 - SOLIMAR SRLS	63,325
18 - TRALICE COSTRUZIONI SRL	54,466

Alle ore 18:30 viene chiusa la quarta seduta riservata della Commissione di Gara stabilendo altresì la data della prossima seduta pubblica per il giorno giovedì 20.05.2021 ore 17:30 in videoconferenza.

Il Presidente: Dott. Ing. Pietro D'Orazio \_\_\_\_\_

Il Componente: Dott. Arch. Giuseppe Caramanica \_\_\_\_\_

Il Componente/segretario: Dott. Ing. Emanuele D'Avino \_\_\_\_\_

22 GIU 2021

3473

**Asmel Consortile S.C.ar.l**

Prot.

Sede Legale: Piazzadel Colosseo, 4 - Roma  
 Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli  
 P.Iva: 12236141003

www.asmecomm.it - portale di committenza pubblica

## COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE)

### Provincia di CASERTA

Procedura di gara per "MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO CON LA VIABILITA' PROVINCIALE".

CUP C37H18000340002 - CIG 836207281B

### VERBALE DI GARA del 26.04.2021

#### SEDUTA RISERVATA della commissione N. 03

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 15:00 presso il Comune di Itri, si è tenuta la terza seduta riservata di gara per la procedura in oggetto.

Si è riunita la Commissione di gara così composta:

1. dott. ing. Pietro D'Orazio - Presidente della Commissione;
2. dott. arch. Giuseppe Caramanica - componente, collegato in videoconferenza;
3. dott. ing. Emanuele D'Avino, componente e segretario verbalizzante.

#### Premesso che

- con determinazione n. 83/2020 è stata indetta gara di appalto ed approvati gli atti di gara;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 32 del 16.03.2021 del Comune di Castel Campagnano è stata nominata la Commissione Giudicatrice costituita dai professionisti come sopra richiamati;
- come indicato nella stessa determina n. 32/2021, il R.U.P. ha provveduto, prima della nomina della commissione, in seduta pubblica all'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti ammettendone diciotto;
- la Commissione Giudicatrice con p.e.c. effettuata ai partecipanti tramite la piattaforma Asmecomm Net4Market ha comunicato la data della seduta pubblica per il giorno 06.04.2021 ore 18 trasmettendo altresì le credenziali di accesso per la partecipazione;
- in data 06.04.2021 ore 18:00 si è tenuta la prima seduta pubblica della Commissione di Gara;
- in data 08.04.2021 ore 08:15 si è tenuta la prima seduta riservata della Commissione di Gara;
- in data 14.04.2021 ore 15:00 si è tenuta la seconda seduta riservata della Commissione di Gara;

La Commissione in merito ai criteri indicati nel disciplinare che di seguito si riportano

		<b>PONDERAZIONE</b>
<b>A</b>	<b>Migliorie sulle caratteristiche tecniche e in particolare di durabilità delle pavimentazioni stradali.</b> - Utilizzo di materiali di qualità e soluzioni stratigrafiche appropriate per evitare successivi cedimenti.	<b>10</b>
<b>B</b>	<b>Migliorie qualitative su tutti gli interventi previsti .</b> Utilizzo di materiali tecnologicamente più evoluti/più resistenti per tombini e griglie stradali anche esistenti con la relativa messa in quota.	<b>30</b>
<b>C</b>	<b>Migliorie sulla protezioni laterali, segnaletica orizzontale/ verticale , sugli spessori degli strati di collegamento, sulla regimazione delle acque.</b> Messa in opera di protezioni laterali, segnaletica stradale orizzontale/verticale, maggiori spessori degli strati di collegamento e di usura del manto stradale, opere d'arte/rivestimenti di fossi e scarpate.	<b>25</b>
<b>D</b>	<b>Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare.</b> - Soluzioni tese ad evitare disagi alla popolazione e al transito lungo le strade oggetto di intervento.	<b>5</b>
<b>E</b>	<b>Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni.</b> - Organizzazione del cantiere con riferimento alle fasi di realizzazione, agli aspetti della sicurezza, alla limitazione delle interferenze in riferimento al contesto in cui è ubicata l'opera da realizzare.	<b>10</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>80</b>

procede a valutare per il criterio C, le offerte dei singoli operatori economici.

Allo stesso modo si valutano le offerte degli operatori economici partecipanti in merito al criterio D e successivamente al criterio E.

Alle ore 18:30 viene chiusa la terza seduta riservata della Commissione di Gara stabilendo altresì la data della prossima seduta riservata per il giorno lunedì 05.05.2021 ore 15:00 presso il Comune di Itri al fine di procedere con l'inserimento dei punteggi dei singoli commissari nel foglio di calcolo predisposto.

Il Presidente: Dott. Ing. Pietro D'Orazio \_\_\_\_\_

Il Componente: Dott. Arch. Giuseppe Caramanica \_\_\_\_\_

Il Componente/segretario: Dott. Ing. Emanuele D'Avino \_\_\_\_\_



**Asmel Consortile S.C.ar.l.**  
Sede Legale: Piazzadel Colosseo, 4 - Roma  
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli  
P.Iva: 12236141003

www.asmecomm.it - portaledicommittenza pubblica

22 GIU 2021

3473

## COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE)

Provincia di CASERTA

Procedura di gara per "MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO CON LA VIABILITA' PROVINCIALE".

CUP C37H18000340002 - CIG 836207281B

### VERBALE DI GARA del 14.04.2021

#### SEDUTA RISERVATA della commissione N. 02

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 15:00 presso il Comune di Itri, si è tenuta la seconda seduta riservata di gara per la procedura in oggetto.

Si è riunita la Commissione di gara così composta:

1. dott. ing. Pietro D'Orazio - Presidente della Commissione;
2. dott. arch. Giuseppe Caramanica - componente, collegato in videoconferenza;
3. dott. ing. Emanuele D'Avino, componente e segretario verbalizzante.

#### Premesso che

- con determinazione n. 83/2020 è stata indetta gara di appalto ed approvati gli atti di gara;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 32 del 16.03.2021 del Comune di Castel Campagnano è stata nominata la Commissione Giudicatrice costituita dai professionisti come sopra richiamati;
- come indicato nella stessa determina n. 32/2021, il R.U.P. ha provveduto, prima della nomina della commissione, in seduta pubblica all'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti ammettendone diciotto;
- la Commissione Giudicatrice con p.e.c. effettuata ai partecipanti tramite la piattaforma Asmecomm Net4Market ha comunicato la data della seduta pubblica per il giorno 06.04.2021 ore 18 trasmettendo altresì le credenziali di accesso per la partecipazione;
- in data 06.04.2021 ore 18:00 si è tenuta la prima seduta pubblica della Commissione di Gara;
- in data 08.04.2021 ore 08:15 si è tenuta la prima seduta riservata della Commissione di Gara;

La Commissione in merito ai criteri indicati nel disciplinare che di seguito si riportano

		<b>PONDERAZIONE</b>
<b>A</b>	<b>Migliorie sulle caratteristiche tecniche e in particolare di durabilità delle pavimentazioni stradali.</b> - Utilizzo di materiali di qualità e soluzioni stratigrafiche appropriate per evitare successivi cedimenti.	<b>10</b>
<b>B</b>	<b>Migliorie qualitative su tutti gli interventi previsti .</b> Utilizzo di materiali tecnologicamente più evoluti/più resistenti per tombini e griglie stradali anche esistenti con la relativa messa in quota.	<b>30</b>
<b>C</b>	<b>Migliorie sulla protezioni laterali, segnaletica orizzontale/ verticale , sugli spessori degli strati di collegamento, sulla regimazione delle acque.</b> Messa in opera di protezioni laterali, segnaletica stradale orizzontale/verticale, maggiori spessori degli strati di collegamento e di usura del manto stradale, opere d'arte/rivestimenti di fossi e scarpate.	<b>25</b>
<b>D</b>	<b>Organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare.</b> - Soluzioni tese ad evitare disagi alla popolazione e al transito lungo le strade oggetto di intervento.	<b>5</b>
<b>E</b>	<b>Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni.</b> - Organizzazione del cantiere con riferimento alle fasi di realizzazione, agli aspetti della sicurezza, alla limitazione delle interferenze in riferimento al contesto in cui è ubicata l'opera da realizzare.	<b>10</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>80</b>

procede a valutare per il criterio A, le offerte dei singoli operatori economici.

Allo stesso modo si valutano le offerte degli operatori economici partecipanti in merito al criterio B.

Alle ore 18:30 viene chiusa la seconda seduta riservata della Commissione di Gara stabilendo altresì la data della prossima seduta riservata per il giorno lunedì 26.04.2021 ore 15:00 presso il Comune di Itri al fine di procedere con la valutazione delle offerte tecniche.

Il Presidente: Dott. Ing. Pietro D'Orazio \_\_\_\_\_

Il Componente: Dott. Arch. Giuseppe Caramanica \_\_\_\_\_

Il Componente/segretario: Dott. Ing. Emanuele D'Avino \_\_\_\_\_





**Asmel Consortile S.C.ar.l.**  
Sede Legale: Piazzadel Colosseo, 4 - Roma  
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli  
P.Iva: 12236141003  
www.asmecomm.it - portaledicommitenza pubblica

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

22 GIU 2021

3473

## COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE) Provincia di CASERTA

Procedura di gara per "MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO CON LA VIABILITA' PROVINCIALE".  
CUP C37H18000340002 - CIG 836207281B

### VERBALE DI GARA del 08.04.2021 SEDUTA RISERVATA della commissione N. 01

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di aprile alle ore 08:15 presso il Comune di Itri, si è tenuta la prima seduta riservata di gara per la procedura in oggetto.

Si è riunita la Commissione di gara così composta:

1. dott. ing. Pietro D'Orazio - Presidente della Commissione;
2. dott. arch. Giuseppe Caramanica – componente, collegato in videoconferenza;
3. dott. ing. Emanuele D'Avino, componente e segretario verbalizzante.

#### Premesso che

- con determinazione n. 83/2020 è stata indetta gara di appalto ed approvati gli atti di gara;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 32 del 16.03.2021 del Comune di Castel Campagnano è stata nominata la Commissione Giudicatrice costituita dai professionisti come sopra richiamati;
- come indicato nella stessa determina n. 32/2021, il R.U.P. ha provveduto, prima della nomina della commissione, in seduta pubblica all'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti ammettendone diciotto;
- la Commissione Giudicatrice con p.e.c. effettuata ai partecipanti tramite la piattaforma Asmecomm Net4Market ha comunicato la data della seduta pubblica per il giorno 06.04.2021 ore 18 trasmettendo altresì le credenziali di accesso per la partecipazione;
- in data 06.04.2021 ore 18:00 si è tenuta la prima seduta pubblica della Commissione di Gara;

La Commissione prende visione del Disciplinare di Gara in merito all'Offerta Tecnica al fine di confrontarsi sulla metodologia di assegnazione dei punteggi.  
Viene inoltre predisposto un foglio di calcolo excel.

Alle ore 09:30 viene chiusa la prima seduta riservata della Commissione di Gara stabilendo altresì la data della prossima seduta riservata per il giorno mercoledì 14.04.2021 ore 15:00 presso il Comune di Itri al fine di iniziare la valutazione delle offerte tecniche.

Il Presidente: Dott. Ing. Pietro D'Orazio \_\_\_\_\_

Il Componente: Dott. Arch. Giuseppe Caramanica \_\_\_\_\_

Il Componente/segretario: Dott. Ing. Emanuele D'Avino \_\_\_\_\_



**Asmel Consortile S.C.ar..**  
Sede Legale: PiazzadelColosseo,4-Roma  
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli  
P.Iva: 12236141003  
www.asmecomm.it- portaledicommitenza pubblica

22 GIU 2021  
3473

## COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (CE) Provincia di CASERTA

Procedura di gara per "MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO CON LA VIABILITA' PROVINCIALE".  
CUP C37H18000340002 - CIG 836207281B

### VERBALE di GARA del 06.04.2021

#### SEDUTA PUBBLICA della commissione di gara n. 01

L'anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di aprile alle ore 18:00 collegati in videoconferenza, tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings si è tenuta la prima seduta pubblica della commissione di gara per la procedura in oggetto.

Si è riunita la Commissione di gara così composta:


1. dott. ing. Pietro D'Orazio - Presidente della Commissione;
2. dott. arch. Giuseppe Caramanica – componente, collegato in videoconferenza;
3. dott. ing. Emanuele D'Avino, componente e segretario verbalizzante.

#### Premesso che

- con determinazione n. 83/2020 è stata indetta gara di appalto ed approvati gli atti di gara;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 32 del 16.03.2021 del Comune di Castel Campagnano è stata nominata la Commissione Giudicatrice costituita dai professionisti come sopra richiamati;
- come indicato nella stessa determina n. 32/2021, il R.U.P. ha provveduto, prima della nomina della commissione, in seduta pubblica all'esame della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti ammettendone diciotto;
- la Commissione Giudicatrice con p.e.c. effettuata ai partecipanti tramite la piattaforma Asmecomm Net4Market ha comunicato la data della seduta pubblica per il giorno 06.04.2021 ore 18 trasmettendo altresì le credenziali di accesso per la partecipazione;

Tutto quanto prima premesso, alle ore 18:00 del giorno 06.04.2021 la Commissione di Gara, in videoconferenza, avvia la seduta.

Risultano collegati vari operatori economici partecipanti come da schermata sottostante




In particolare sono presenti in videoconferenza:

- D.G.C. nella persona dell'amm.re Giaccio Pasqualina;
- LA COSTRUENDA nella persona del sig. Caterino Alfonso amm.re
- TRALICE COSTRUZIONI nella persona del geom. Mormile;
- ALCAS SRL nella persona del sig. Mario Zoccolillo amministratore e Direttore Tecnico

Si procede ad accedere alla piattaforma





Si apre in seduta pubblica la busta contenente l'offerta tecnica.

Si riscontrano i seguenti contenuti:

### Operatore n. 1 A.P.COSTRUZIONI Srl

10. ELABORATI GRAFICI ELEMENTO E.pdf.p7m	2.247.889	2.199.124	File p7m	12/08/2020 17:53	253D8DEA
09. RELAZIONE TECNICA ELEMENTO E.pdf.p7m	663.345	632.530	File p7m	12/08/2020 17:53	22808578
08. ELABORATI GRAFICI ELEMENTO D.pdf.p7m	1.526.424	1.459.809	File p7m	12/08/2020 17:53	E0C9F957
07. RELAZIONE TECNICA ELEMENTO D.pdf.p7m	666.936	638.026	File p7m	12/08/2020 17:53	1632B813
06. ELABORATI GRAFICI ELEMENTO C.pdf.p7m	1.883.146	1.843.298	File p7m	12/08/2020 17:53	9A328324
05. RELAZIONE TECNICA ELEMENTO C.pdf.p7m	662.761	633.765	File p7m	12/08/2020 17:53	8E992480
04. ELABORATI GRAFICI ELEMENTO B.pdf.p7m	1.030.630	1.001.285	File p7m	12/08/2020 17:53	9B515E34
03. RELAZIONE TECNICA ELEMENTO B.pdf.p7m	735.496	705.489	File p7m	12/08/2020 17:53	B9017CDD
02. ELABORATI GRAFICI ELEMENTO A.pdf.p7m	2.725.996	2.453.802	File p7m	12/08/2020 17:53	F9E2E6D7
01. RELAZIONE TECNICA ELEMENTO A.pdf.p7m	636.886	605.669	File p7m	12/08/2020 17:53	1CD384EE

### Operatore n. 2 ALCAS Srl

Tavole grafiche Elemento E(1).pdf.p7m	1.998.987	1.936.398	File p7m	13/08/2020 12:29	5D9E1511
Tavole grafiche Elemento D(1).pdf.p7m	3.562.686	3.255.688	File p7m	13/08/2020 12:29	E52CD091
Tavole grafiche Elemento C(1).pdf.p7m	3.090.604	3.033.588	File p7m	13/08/2020 12:29	385725F5
Tavole grafiche Elemento B(1).pdf.p7m	5.102.727	5.039.043	File p7m	13/08/2020 12:29	527CF3E1
Tavole grafiche Elemento A(1).pdf.p7m	3.538.077	3.465.783	File p7m	13/08/2020 12:29	0DB094CA
Relazione Tecnica Elemento E(1).pdf.p7m	1.408.178	1.348.111	File p7m	13/08/2020 12:29	8BE952E3
Relazione Tecnica Elemento D(1).pdf.p7m	1.390.986	1.326.901	File p7m	13/08/2020 12:29	31F9C8C5
Relazione Tecnica Elemento C(1).pdf.p7m	1.492.546	1.432.827	File p7m	13/08/2020 12:29	0B85127F
Relazione Tecnica Elemento B(1).pdf.p7m	1.470.814	1.437.802	File p7m	13/08/2020 12:29	5B42C67A
Relazione Tecnica Elemento A(1).pdf.p7m	1.343.096	1.295.118	File p7m	13/08/2020 12:28	455DFD7F

### Operatore n. 3 AMICA Srl

Elaborati Grafici.pdf.p7m	13.464.465	13.149.633	File p7m	10/08/2020 10:56	1A60991E
Criterio di valutazione E- Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni.p...	2.396.376	2.346.575	File p7m	10/08/2020 10:56	4DEA0788
Criterio di valutazione D- Organizzazione del cantiere.pdf.p7m	2.345.648	2.298.546	File p7m	10/08/2020 10:56	2EEEE47E
Criterio di valutazione C- Spessori e protezione laterale.pdf.p7m	2.337.084	2.299.209	File p7m	10/08/2020 10:55	0C253205
Criterio di valutazione B - Miglioramento qualitativo.pdf.p7m	2.313.534	2.273.944	File p7m	10/08/2020 10:55	87FD5F23
Criterio di valutazione A - Miglioramento durabilità pavimentazione stradale.pdf.p7m	2.366.132	2.315.986	File p7m	10/08/2020 10:55	68A546A6

### Operatore n. 4 BUILD Srl

Schede tecniche.pdf	13.838.697	13.402.416	Adobe Acrobat Do...	15/08/2020 23:28	DD0DEF48
Criterio E.pdf	217.685	188.368	Adobe Acrobat Do...	14/08/2020 18:58	F960B1A2
Criterio D.pdf	380.201	334.754	Adobe Acrobat Do...	14/08/2020 18:43	9A398C50
Criterio C.pdf	205.640	176.065	Adobe Acrobat Do...	14/08/2020 18:27	F7E6321A
Criterio B.pdf	216.963	184.207	Adobe Acrobat Do...	14/08/2020 19:22	95248B84
Criterio A.pdf	206.206	176.899	Adobe Acrobat Do...	16/08/2020 00:05	94DD9C8C

### Operatore n. 5 CO.GE.DIS. s.c.a.r.l.

E - Organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni.pdf	638.682	574.373	Adobe Acrobat Do...	13/08/2020 18:40	1987568A
E - Grafici organizzazione del cantiere e sicurezza nelle lavorazioni.pdf	1.819.412	1.813.381	Adobe Acrobat Do...	14/08/2020 09:23	D4AA7A54
D - Organizzazione delle lavorazione traffico veicolare.pdf	433.917	383.528	Adobe Acrobat Do...	13/08/2020 18:49	DC35F0A5
D - Grafici organizzazione delle lavorazioni in relazione al traffico veicolare.pdf	1.799.250	1.791.591	Adobe Acrobat Do...	14/08/2020 09:24	7160AB56
C - Migliorie protezioni laterali, segnaletica, strati di collegamento.pdf	427.505	378.976	Adobe Acrobat Do...	14/08/2020 09:01	9977F9AC
C - Grafici migliori protezione laterali, segnaletica, spessori e regimazine acque.p...	1.854.050	1.846.208	Adobe Acrobat Do...	14/08/2020 09:25	6E7BEAD1
B - Migliorie qualitative su tutti gli interventi previsti.pdf	405.854	362.244	Adobe Acrobat Do...	14/08/2020 09:18	64E1765F
B - Grafici migliori qualitative su tutti gli interventi.pdf	1.820.431	1.811.714	Adobe Acrobat Do...	14/08/2020 09:22	A67170A8
A relazione migliori caratteristiche tecniche.pdf	556.145	493.840	Adobe Acrobat Do...	14/08/2020 09:34	68CA26CE
A - Grafici migliori caratteristiche tecniche.pdf	2.506.264	2.499.297	Adobe Acrobat Do...	14/08/2020 09:37	869400A7

### Operatore n. 6 CONSORZIO STABILE ENERGOS scarl

Relazione criterio E.pdf.p7m	1.627.351	1.541.226	File p7m	16/08/2020 01:34	C1224396
Relazione criterio D.pdf.p7m	3.250.611	3.091.851	File p7m	16/08/2020 01:33	13FC0855
Relazione criterio C.pdf.p7m	1.749.836	1.653.047	File p7m	16/08/2020 01:32	57053475
Relazione criterio B.pdf.p7m	1.750.790	1.654.629	File p7m	16/08/2020 01:31	63162408
Relazione criterio A.pdf.p7m	1.772.443	1.673.553	File p7m	16/08/2020 01:30	89935FF7
GRAFICI criterio E.pdf.p7m	3.703.519	3.619.073	File p7m	16/08/2020 01:28	CAECAFA9
GRAFICI criterio D.pdf.p7m	5.505.127	5.420.758	File p7m	16/08/2020 01:27	A757105C
GRAFICI criterio C.pdf.p7m	6.789.184	6.704.727	File p7m	16/08/2020 01:26	100ED930
GRAFICI criterio B.pdf.p7m	7.577.857	7.493.291	File p7m	16/08/2020 01:25	1E68F6E1
GRAFICI criterio A.pdf.p7m	1.894.642	1.827.431	File p7m	16/08/2020 01:23	817341A6

### Operatore n. 7 CONSORZIO STABILE ICON scarl

E.T..pdf	4.806.758	3.105.361	Adobe Acrobat Do...	13/08/2020 19:11	4158E511
E.R..pdf	1.328.344	1.292.572	Adobe Acrobat Do...	13/08/2020 19:10	DC3EFC61
D.T.1.pdf	2.023.935	820.821	Adobe Acrobat Do...	13/08/2020 19:08	DD55DF8C
D.R..pdf	624.078	603.561	Adobe Acrobat Do...	13/08/2020 19:07	7DE53727
C.T..pdf	33.182.087	3.238.256	Adobe Acrobat Do...	13/08/2020 19:06	25F58393
C.R..pdf	1.058.447	1.008.321	Adobe Acrobat Do...	13/08/2020 19:05	221360E5
B.T..pdf	4.349.796	2.035.045	Adobe Acrobat Do...	13/08/2020 19:03	F1DC3E75
B.R..pdf	844.566	808.027	Adobe Acrobat Do...	13/08/2020 19:02	7BBEBADD
A.T..pdf	4.157.665	1.368.284	Adobe Acrobat Do...	13/08/2020 19:01	AE1B2BD5
A.R..pdf	1.044.805	995.142	Adobe Acrobat Do...	13/08/2020 19:00	FA383948

## Operatore n. 8 COSTRUZIONI IORIO srls

E - relazione criterio E.pdf	393.954	375.808	Adobe Acrobat Do...	17/08/2020 02:18	E0697419
D - relazione criterio D.pdf	318.424	302.011	Adobe Acrobat Do...	17/08/2020 02:05	C4887150
C - relazione criterio C.pdf	420.623	401.835	Adobe Acrobat Do...	17/08/2020 01:33	8C3E81A9
B - relazione criterio B.pdf	402.984	385.461	Adobe Acrobat Do...	17/08/2020 00:35	D013E853
A - relazione criterio A.pdf	452.163	425.553	Adobe Acrobat Do...	16/08/2020 23:12	07187206
9 - TAV2.D.pdf	5.157.493	5.000.582	Adobe Acrobat Do...	15/08/2020 22:41	66D2C448
8 - TAV1.D.pdf	3.536.022	3.494.523	Adobe Acrobat Do...	15/08/2020 22:35	8E8363B3
7 - TAV4.C.pdf	8.328.582	8.269.627	Adobe Acrobat Do...	16/08/2020 14:05	824866BE
6 - TAV3.C.pdf	23.860.826	23.852.125	Adobe Acrobat Do...	16/08/2020 17:29	EE10A300
5 - TAV2.C.pdf	39.692.668	39.673.583	Adobe Acrobat Do...	15/08/2020 22:15	1094E1E0
4 - TAV1.C.pdf	9.479.632	9.463.250	Adobe Acrobat Do...	15/08/2020 22:17	58B32777
3 - TAV2.B.pdf	6.475.868	6.459.129	Adobe Acrobat Do...	16/08/2020 00:27	D1D81559
2 - TAV1.B.pdf	1.241.520	1.218.184	Adobe Acrobat Do...	15/08/2020 22:25	27E3C879
10 - TAV1.E.pdf	3.906.122	3.832.324	Adobe Acrobat Do...	15/08/2020 22:45	58B6E558
1 - TAV1.A.pdf	5.426.755	5.412.587	Adobe Acrobat Do...	15/08/2020 22:30	F9356250

## Operatore n. 9 DGC di Giaccio Pasqualina

T_E_2_Elemento_E.pdf.p7m	1.026.839	1.021.053	File p7m	14/08/2020 12:49	F97E8606
T_E_1_Elemento_E.pdf.p7m	2.504.507	2.479.191	File p7m	14/08/2020 12:49	102E1E71
T_D_Elemento_D.pdf.p7m	1.864.196	1.853.263	File p7m	14/08/2020 12:49	BE28E3A8
T_C_Elemento_C.pdf.p7m	1.638.532	1.623.791	File p7m	14/08/2020 12:49	4A74569C
T_B_Elemento_B.pdf.p7m	1.623.179	1.614.859	File p7m	14/08/2020 12:49	B3DA6058
T_A_Elemento_A.pdf.p7m	2.379.165	2.365.005	File p7m	14/08/2020 12:49	0EC3AE43
R_E_Elemento_E.pdf.p7m	312.299	275.759	File p7m	14/08/2020 12:48	585E310D
R_D_Elemento_D.pdf.p7m	304.805	268.766	File p7m	14/08/2020 12:48	864369D7
R_C_Elemento_C.pdf.p7m	318.262	282.276	File p7m	14/08/2020 12:48	D9F15783
R_B_Elemento_B.pdf.p7m	319.142	283.231	File p7m	14/08/2020 12:48	C200F68A
R_A_Elemento_A.pdf.p7m	321.313	285.196	File p7m	14/08/2020 12:48	01600895

## Operatore n. 10 DILA srls

OFFERTA TECNICA COMPLETA RIDOTTA2.pdf.p7m.p7m	18.424.583	18.093.837	File p7m	14/08/2020 13:17	9765ADA3
C.I. DI LAURO ANGELO.pdf.p7m.p7m	181.831	170.731	File p7m	14/08/2020 13:17	04ED678D

## Operatore n. 11 F.G. GROUP srls

005.01 Elaborato grafico - criterio E.pdf..p7m	1.261.734	1.242.747	File p7m	14/08/2020 18:35	8DF86DFC
005 Relazione tecnica - criterio E.pdf..p7m	319.455	304.446	File p7m	14/08/2020 18:35	1B8E05AD
004.01 Elaborato grafico - criterio D.pdf..p7m	1.515.671	1.496.254	File p7m	14/08/2020 18:35	08A3FEA8
004 Relazione tecnica - criterio D.pdf..p7m	319.810	305.174	File p7m	14/08/2020 18:35	0881E1F2
003.01 Elaborato grafico - criterio C.pdf..p7m	2.143.248	2.108.998	File p7m	14/08/2020 18:35	CAB7C31C
003 Relazione tecnica - criterio C.pdf..p7m	323.311	308.655	File p7m	14/08/2020 18:35	FE0945A3
002.01 Elaborato grafico - criterio B.pdf..p7m	780.699	762.116	File p7m	14/08/2020 18:35	89428B69
002 Relazione tecnica - criterio B.pdf..p7m	326.618	311.891	File p7m	14/08/2020 18:35	DEC01B23
001.01 Elaborato grafico - criterio A.pdf..p7m	2.856.878	2.809.826	File p7m	14/08/2020 18:35	3AE466AE
001 Relazione tecnica - criterio A.pdf..p7m	320.437	305.739	File p7m	14/08/2020 18:34	4D13FFD0

## Operatore n. 12 IMPRESA CONTE RAFFAELE

Conte_Castel Campagnano_E.pdf	826.110	797.231	Adobe Acrobat Do...	06/08/2020 10:06	262476F2
Conte_Castel Campagnano_D.pdf	821.567	803.892	Adobe Acrobat Do...	06/08/2020 10:03	763B7025
Conte_Castel Campagnano_C.pdf	1.957.407	1.875.326	Adobe Acrobat Do...	06/08/2020 10:02	4846DCC7
Conte_Castel Campagnano_B.pdf	1.036.469	916.052	Adobe Acrobat Do...	06/08/2020 09:59	E373A99F
Conte_Castel Campagnano_A.pdf	879.891	857.993	Adobe Acrobat Do...	06/08/2020 09:58	EC89DDBA

## Operatore n. 13 LA COSTRUENDA di Caterino Alfonso & C. sas

Elaborati_Criterio E.pdf.p7m	8.407.541	8.132.828	File p7m	12/08/2020 19:39	CA27CC04
Elaborati_Criterio D.pdf.p7m	4.012.224	3.834.291	File p7m	12/08/2020 19:39	A03175CA
Elaborati_Criterio C.pdf.p7m	12.720.066	12.266.377	File p7m	12/08/2020 19:39	0ED0976F
Elaborati_Criterio B.pdf.p7m	7.178.962	6.611.484	File p7m	12/08/2020 19:39	CE551C24
Elaborati_Criterio A.pdf.p7m	11.449.005	11.148.455	File p7m	12/08/2020 19:39	2EB2BEBB

## Operatore n. 14 MULTISERVICE srl

Relazione E.pdf.p7m	2.787.499	2.141.434	File p7m	13/08/2020 10:00	C419C6D0
Relazione D.pdf.p7m	2.921.858	2.197.410	File p7m	13/08/2020 09:59	6181EE34
Relazione C.pdf.p7m	2.992.927	2.337.714	File p7m	13/08/2020 09:59	0EF11F2D
Relazione B.pdf.p7m	2.908.117	2.258.165	File p7m	13/08/2020 09:58	6D78A68D
Relazione A.pdf.p7m	2.835.355	2.184.973	File p7m	13/08/2020 09:58	8A899365
Elaborati.pdf.p7m	14.159.157	12.684.231	File p7m	13/08/2020 09:57	E9275B4A

## Operatore n. 15 MULTISERVICE srl

Elemento E.pdf.p7m	2.384.149	2.346.405	File p7m	06/08/2020 12:12	2B337810
Elemento E.pdf	2.381.837	2.344.696	Adobe Acrobat Do...	06/08/2020 12:04	5A8119F9
Elemento D.pdf.p7m	2.428.878	2.378.412	File p7m	06/08/2020 12:12	79D6848D
Elemento D.pdf	2.426.566	2.376.681	Adobe Acrobat Do...	06/08/2020 12:03	735A5FA7
Elemento C.pdf.p7m	11.735.428	11.577.121	File p7m	06/08/2020 12:12	C0467CFC
Elemento C.pdf	11.733.116	11.575.354	Adobe Acrobat Do...	06/08/2020 12:03	43DD8E61
Elemento B.pdf.p7m	13.271.125	13.043.903	File p7m	06/08/2020 12:11	C17D6832
Elemento B.pdf	13.268.813	13.042.151	Adobe Acrobat Do...	06/08/2020 12:02	CCD2EAC8
Elemento A.pdf.p7m	5.221.241	5.115.845	File p7m	06/08/2020 12:11	DBC38AA0
Elemento A.pdf	5.218.929	5.114.112	Adobe Acrobat Do...	06/08/2020 12:01	77B085B1

## Operatore n. 16 SOC. M.F. DIANA COSTRUZIONI srl






E Relazione E.pdf	833.983	812.018	Adobe Acrobat Do...	09/08/2020 13:49	101F3C4A
E ELABORATO E.3.pdf	431.887	414.962	Adobe Acrobat Do...	09/08/2020 13:47	4D9383DE
E ELABORATO E.2.pdf	1.204.277	1.191.381	Adobe Acrobat Do...	09/08/2020 13:46	3EBE18B5
E ELABORATO E.1.pdf	709.344	698.301	Adobe Acrobat Do...	09/08/2020 13:46	AF5592BF
D Relazione D.pdf	662.355	643.945	Adobe Acrobat Do...	09/08/2020 13:46	25A36557
D ELABORATO D.1.pdf	1.122.977	1.107.854	Adobe Acrobat Do...	09/08/2020 13:45	79E2D190
C Relazione C.pdf	680.687	662.854	Adobe Acrobat Do...	09/08/2020 13:44	FD362542
C ELABORATO C.4.pdf	1.297.688	1.259.193	Adobe Acrobat Do...	10/08/2020 10:58	5EC4C73E
C ELABORATO C.3.pdf	1.906.954	1.858.755	Adobe Acrobat Do...	09/08/2020 13:43	C9FA765C
C ELABORATO C.2.pdf	1.679.907	1.646.983	Adobe Acrobat Do...	09/08/2020 13:42	5A8C5EB1
C ELABORATO C.1.pdf	759.275	747.738	Adobe Acrobat Do...	09/08/2020 13:41	85786841
B Relazione B.pdf	988.268	950.914	Adobe Acrobat Do...	09/08/2020 13:41	C29DAEAO
B ELABORATO B.1.pdf	1.303.521	1.280.796	Adobe Acrobat Do...	09/08/2020 13:40	88F7105C
A Relazione A.pdf	537.242	490.063	Adobe Acrobat Do...	09/08/2020 13:40	DBEF2786
A ELABORATO A.2.pdf	2.389.781	2.142.353	Adobe Acrobat Do...	10/08/2020 10:56	FC660873
A ELABORATO A.1.pdf	1.196.399	1.180.289	Adobe Acrobat Do...	09/08/2020 13:37	56AF68FD

## Operatore n. 17 SOLIMAR srls

Relazione E.1 - Elemento E.pdf	724.667	705.154	Adobe Acrobat Do...	05/08/2020 23:51	81EA9E95
Relazione D.1 - Elemento D.pdf	749.562	729.031	Adobe Acrobat Do...	05/08/2020 23:49	4E7A7FBF
Relazione C.1 - Elemento C.pdf	743.276	723.326	Adobe Acrobat Do...	05/08/2020 23:47	8A6845EC
Relazione B.1 - Elemento B.pdf	1.602.196	1.561.682	Adobe Acrobat Do...	05/08/2020 23:38	2A5EA879
Relazione A.1 - Elemento A.pdf	739.198	719.168	Adobe Acrobat Do...	05/08/2020 23:43	D07D532D
Grafici E.2 - Elemento E.pdf	3.277.039	3.257.094	Adobe Acrobat Do...	06/08/2020 00:27	14236159
Grafici D.2 - Elemento D.pdf	3.191.040	3.163.481	Adobe Acrobat Do...	06/08/2020 00:26	8DE96D02
Grafici C.2 - Elemento C.pdf	1.791.681	1.757.119	Adobe Acrobat Do...	06/08/2020 00:24	30D320A4
Grafici B.2 - Elemento B.pdf	4.626.415	4.599.239	Adobe Acrobat Do...	06/08/2020 00:19	D0CE73C5
Grafici A.2 - Elemento A.pdf	1.522.003	1.493.654	Adobe Acrobat Do...	06/08/2020 00:22	4A07782B



## Operatore n. 18 TRALICE COSTRUZIONI srl

 Sub criterio E.pdf.p7m	1.705.393	1.443.749	File p7m	13/08/2020 20:48	C247EB94
 Sub criterio D.pdf.p7m	2.177.804	1.823.573	File p7m	13/08/2020 20:48	37B87A11
 Sub criterio C.pdf.p7m	3.749.884	3.181.175	File p7m	13/08/2020 20:48	1DBF9536
 Sub criterio B.pdf.p7m	3.429.304	2.814.644	File p7m	13/08/2020 20:47	96A398D8
 Sub criterio A.pdf.p7m	4.785.208	4.053.731	File p7m	13/08/2020 20:47	4C991A75

Alle ore 18.45 si conclude la seduta pubblica della commissione di gara n. 01, riferendo che la Commissione procederà con sedute successive in modo riservato alla valutazione delle offerte tecniche.

Il Presidente: Dott. Ing. Pietro D’Orazio \_\_\_\_\_

Il Componente: Dott. Arch. Giuseppe Caramanica \_\_\_\_\_

Il Componente/segretario: Dott. Ing. Emanuele D’Avino \_\_\_\_\_



**Comune di Castel Campagnano**  
**Provincia di Caserta**  
Piazza Avvocato Domenico Cotugno

**SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO**

**Atto di verifica ed attestazione degli elementi costitutivi dell'impegno e copertura finanziaria.**

OGGETTO: Lavori di "Messa in sicurezza delle strade comunali di collegamento con la viabilità provinciale" (Procedura telematica art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), da espletarsi mediante procedura telematica aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 e 95 co 6 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. CUP C37H18000340002- C.I.G.: 836207281B. **Determina di aggiudicazione definitiva a favore del concorrente F.G. Group srls**

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario – **verifica ed attesta** i seguenti elementi presenti nella determinazione utc n. 98 del 11/08/2021:

- Ragione del debito : Contributo agli investimenti
- Somma da pagare : 999.803,02
- Soggetto creditore: F.G. Group srls.
- Scadenza dell'obbligazione: 2021
- Vincolo sullo stanziamento di bilancio : **Codice di bilancio 3113**  
dà atto della **copertura finanziaria**

la spesa è finanziata con entrate proprie del bilancio, esercizio finanziario 2021, del bilancio di previsione 2021/2023.

Castel Campagnano, 11/08/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Alfonso Musco

