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CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO - AFFIDAMENTO E
CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Artl1.1
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i lavori di: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - DECRETO
DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019 ADOTTATO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1,
COMMI 107 E SS5., DELLA LEGGE 3¢ DICEMBRE 2018 N. 145 - LEGGE DI BILANCIO 2019.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture ¢ le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera e relativi allegati dei quali 1’ Appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive
contenute noll’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L’esccuzione dei lavori & sempre e comunque offettuata secondo le regole dell’arte e 1’ Appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell’art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo
all’intervento & e il Codice Unico di Progetto (CUP) am;.ﬁﬁdmn_ﬂo & .

Art1.2 :
FORMA DELL’APPALTO

Il presente appalto & dato a: corpo e misura con offerta ad unico ribasso percentuale

Nell’appalto a corpo il corrispettivo consistera in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente
all’opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d’opera) componenti.

Nell’appalto a misura, invece, il corrispettivo consisterd nell’individuazione di un prezzo per ogni unitd di misura di
lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantitd eseguite di lavorazione o di opcra. Pertanto, I’importo di un appalto
a misura risulterd variabile,

Nell’ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche eventnali

somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione & disciplinata dal successivo articolo Norme
Generali per la misurazione e valutazione dei lavori. .

L’importo a base dell’affidamento per I’esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell’importo per I’attuazione dei
Piani di Sicurezza) & sintetizzato come segue:

a) Per lavori s CORPO Euro 0,00

b) Per lavori a MISURA Euro 32.772,56
c) Per lavori in ECONOMIA Euro 0,00
Totale dei Lavori Euro 32.772,56

di cul per oneri della sicurezza Euro 2.044,56

La stazione appaltante al fine di determinare I'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla
base di quanto previsto all’articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: 210.805,44
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Art1.3
AMMONTARE PELL’APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta quindi ad Euro 999.803,02 (Euro
NOVECENTONOVANTANOVEOTTOCENTOTRE/2) oltre IVA.

L'importo totale di cui al ﬁnaonm.mﬁa periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui all’art. 100, del d.Igs. 81/2008
e s.m.i,, stimati in Euro 83.315,51, somme che non sono soggette a ribasso d’asta, nonché I’importo di Euro 990.907,50,
per i lavori soggett a ribasso d’asta,

Gli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri
costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti I’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera cosi come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.1gs.
50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruitd dell’offerta.

Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti:

2) CATEGORIA PREVALENTE

[

OG3 | COSTRUZIONI DI STRADE 24303,00 74,16
OG1 | EDIFICI CIVILI ! B469,56 25,84

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO

I :20&. mﬁvﬁwnnmnm alla/e categoriafe diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella
sopra. Tali lavori gono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante,
possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale,

Art. 1.4
ATFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace I’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del d.Igs. n.50/2016 e fatto salvo I’esercizio dei
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i
m_.unnmmmmﬁ. sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero I'ipotesi di
differimento espressamente concordata con I'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto nion avviene nel termine
fissato, I"aggiudicatario pud, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contratto, All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
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11 contratto & stipulato, a pena di nullitd, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalitd n_nﬁoﬁom
secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura n.oc_ﬂmmo_m_m”
rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura ummommmﬁ.m OVVEro per m.: mmmmmﬁn_.uﬁ
di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo 1"uso del commercio ooamumaam in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.

v Art. 1.5
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno
essere redatti in conformita alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli
elaborati di progetto ci si dovra attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma
UNI 4546.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione mﬁ_m localita ove dovra realizzarsi e le
principali dimensioni: .

Gli interventi che si vanno a prevedere per il sistema idrico si possono sinteticamente individuare:

v per il sistema di approvvigionamento, si vanno a realizzare le due nuove adduttrici, provenienti rispettivamente dal
ponte di Limatola e dal ponte di Amorosi, le quali, nel nuovo schema, funzioneranno solo ed esclusivamente da
adduttrice. Cid si affianca al mantenimento della vecchia condotta, la quale modifichera il suo funzionamento
trasformandosi in condotta di distribuzione. Tale schema consente di avere un funzionamento della condotta
autonoma dalle condizioni di prelievo, trasferisce agli invasi presenti la funzione di compenso e consente di tarare i
carichi sulia distribuzione mediante la presenza di valvole regolatrici, ottenendo una ottimizzazione della
distribuzione sia in termini di portata e sia in termini di carico, in condizioni statiche e in condizioni di esercizio;

si predispongono dei manufatti di linea necessari per garantire una corretta piezometrica che altrimenti avrebbe
difficoltd di esistere;

rifacimento degli allacci idrici che ricadono lungo 1 tratti di intervento del sistema idrico;

interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione di manufatti esistenti, come sollevamenti ed accumuli;

sostituzione della condotta premente attualmente insufficiente al corretto funzionamento;

limitatamente al sistema prettamente distributivo, si prevede la sostituzione di tratti o gpi fortemente danneggiati sia in
termini di tenuta e sia in termini di potenziale funzionamento idraulico, il quale, anche se in condizioni di tenuta, non
sarebbe in grado di garantire un corretto funzionamento, in particolare per lo sviluppo che si & avuto nelle zone di
interesse e sia per il forte incremento degli standard che vengono richiesti alle condotte idriche.

In linea di principio lo schema idraulico non si modifica con la presente progettazione, anzi si attivano delle procedure tali
che rendono ottimale il funzionamento dell*intero sistema.

-~

ANNSNN

I materiali per le tubazioni :

Come anticipato, per 1a sostituzione o rifacimento ex-novo di tronchi principali , 5i & utilizzata la ghisa sferoidale, di alta
affidabilita nel tempo, con DN variabili, cosl come indicato nelle tavole grafiche, in canne da 6m , conformi alle Norme
UNIISO 2531/88, di spessore s=K*(0.5+0.001DN) , con s in mm e K=9 .

Per cid che riguarda il rivestimento interno , va ricordato che esso ha lo scopo di:

-evitare ogni rischio d’attacco alla parete interna da parte delle acque convogliate;

-garantire le prestazioni idrauliche nel tempo della condotta;

-non alterare le caratteristiche dell’acqua trasportata.

A tal fine si & previsto 1'uso di un rivestimento interno ordinario in malta cementizia d’altoforno applicata per
centrifugazione, conforme alla Norma UNI ISO 4179/87, di spessore 3 mm; in corrispondenza dei raccordi verranno
utilizzati rivestimenti interni a pittura bituminosa, o se gindicati equivalenti dal D.d.L., a base di vernice epossidica.

Per il rivestimento esterno , da disporsi al fine di assicurare una protezione duratura contro Ie inevitabili azioni corrosive
del terreno (comunque meno severe rispetto a quello del tracciato esterno) si & previsto un rivestimento classico a base di
zinco metallico, con successiva mano di vernice , conforme alla Norma UNI ISO 8179/86.

I giunti, necessari per il montaggio di apparecchiature ¢ per il collegamento delle varie canne delle tratte in ghisa , sono
previste del tipo cosiddetto Express. _

Le apparecchiature.

Le apparecchiature presenti sono sostanzialmente:

- saracinesche, del tipo in ghisa sferoidale;

- scarichi, realizzati con derivazione sulla condotta e saracinesca di controllo;

- sfiati a semplice funzione, i dove la scarsa presenza di utenze non permette di poter affidare a queste, tramite Ie montanti
e rubinetti, questo essenziale compito;

- bocehe antincendio (Idranti UNI70);
- valvole di regolazione pressione e portata; .
- misuratori di portata di tipo elettromagnetico. !
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I pozzetti da realizzarsi ex-novo, sono distinti in tipi diversi, in funzione sia della profondita del fondo fogna ove vanno ad
inserirsi, sia delle funzioni da svolgere, e sia dei diametri della tubazione. .

Dal punto di vista costruttivo la tipologia & unica con elementi tutti prefabbricati, ’elemento di gm..m m costituito daun
supporto piano e da pareti verticali, il tutto realizzato in fabbrica in cls vibrato. L’elemento di base, di dimensioni E.HEm.
1200 mm x 1200 mm (tipo A) e 1500 mm x 1500 mm (tipo B), rappresenta I’elemento caratterizzante del sistema; sui gett
verticali viene lasciata la predisposizione per I'inserimento del tubo circolare, la quale viene armata sempre in
stabilimento. Sempre in fabbrica, prazie ad opportuni getti di completamento, vengono predisposte le cunetts, disegnate
in modo da garantire un corretto svolgersi del moto idraulico, riducendo al minimo le perdite di carico per le E_Emmmmo&
e/o per i cambi di direzione; sull’elemento di base vengono montati, previo montaggio di elementi di tenuta in gomma, gli
anelli di sopralzo, tutti in cls vibrato, fino a raggiungere la quota desiderata, in chiusura si dispone una soletta, anch’essa
prefabbricata avente un’apertura necessaria alla predisposizione del chiusino, il tutto conforme alla Norma DIN 4033;
sulla soletta sono previsti appositi elementi raggiungi quota ed infine chiusini in ghisa sferoidale, di classe D400 secondo
UNI EN124. Nel caso dei pozzetti destinati a tronchi di testata pit superficiali, ’elemento di sopralzo manca, lasciando il
posto direttamente alla soletta in c.c.a..

Tutti i pozzetti previsti, per tutti i tipi, sono stati progettati in modo da garantire le prestazioni statiche per sovraccarichi
stradali di 1° categoria. ;

La classica posa delle condotte avverrd, per il massimo sviluppo lungo la sede stradale esistente, dove si opererd
preliminarmente il taglio della pavimentazione stradale con apposita macchina tagliasfalto; a seguire il disfacimento della
pavimentazione e della sottostante fondazione stradale, sard attuata tramite escavatore, con il consecutivo scavo del
terreno fino a raggiungere la quota prevista dal profilo per la posa in opera della condotta.

La stessa, sara posata su letto (15 cm) di sabbia fine, che servira anche per I'incamiciatura, fino a 20 cm dalla generatrice
superiore del tubo, sul rivestimento esterno. La rimanente parte del riempimento verra eseguita con materiale arido a
grana media, lo spessore ¢ funzione dello scavo e del relativo profilo che si sta seguendo. In questo strato si avra cura di
posare il nastro segnalatore, posto nella parte terminale dello strato, necessario per individuare il tipo di condotto prima di
giungere con un futuro scavo il letto di posa, essere pronti per affrontare il lavoro e avere conoscenze sulle tecniche che si
possono utilizzare. Al di sopra del materiale a grana media, si realizza la fondazione siradale, per uno spessore di circa 30
cm, con I'utilizzo di misto calcareo granulometrico stabilizzato con legante naturale, mediante compattazione fino ad
ottenere il 95% della prova AASHO modificata, la larghezza di tale fondazione & maggiorata rispetto allo scavo, questo al
fine di ottenere un miglior risultato sul recupero della sezione trasversale. Subito dopo sard posto in opera uno strato di
misto cementato, per uno spessore di 10 cm circa, costituto da impasto con misto di fiume e sabbia con acqua ¢ cemento in
misura del 4% sul peso degli inerti asciutti, pari a circa 80 kg di cemento per ogni me di inerti.

Ad ultimazione dei ripristini si operera 1a messa in opera di uno strato di binder dello spessore di 7 cm e del tappetino
stradale dello spessore di 3 cm e per una larghezza di mt 3,00 dopo aver preliminarmente praticato la fresatura del vecohio
tappetino, ottenendo una fascia completamente rinvigorita nella sua funzionalita.

Art. 1.6
VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con lo
modalitd previste dall’ordinamento'della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova
procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all’art. 106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché agli
articoli del d.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di
danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente I’opera e che non comportino
una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di
lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilith finanziaria
nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante, Sono ammesse, nel limite del venti per cento
in piti dell'importo contrattuale, le varianti in corso d’opera rese necessarie, posta la natura e la specificith dei beni sui
quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale,
per adeguare I'impostazione progettuale qualora cid sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il
perseguimento degli obiettivi dell’intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina
del restauro,

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o
in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessitd di una nuova procedura a norma del Codice, se
il valore della modifica risulti a! di sotto di entrambji i seguenti valori;

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

‘Tuttavia la modifica non potrd alterare la natura complessiva del contratto, In caso di pit modifiche successive, il
valore sard accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione i renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza

del quinto dell*importo del contrattd, Ia stazione appaltante pud imporre all’appaltatore 1’esecuzione alle stesse condizioni
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previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata
dall’appaltatore s’intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee
ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso Pappaltatore non pud far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa- valutazione del Responsabile del
Procedimento, 1a rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi,

Le varianti alle opere in progetto. $Aranno ammesse solo per le motivazioni e un:n forme previste dall’art. 106 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai vENE di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste
in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederd alla
determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all’articolo "Disposizioni generali relative
ai prezzi".
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CAPITOLO 2

DISPOSIZICNI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

Art. 2,1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D°’APPALTO E
DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L’appalto & soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto e
nel Capitolato Generale d’ Appalto. )

L’ Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da n_m.nnmP
circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle
norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione nnmm
opere (sia per quanto riguarda il personale dell’ Appaltators stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti & lavoratori
autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNIL, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.Igs. 9 aprile 2008, 1. 81 e s.m.i., in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei Juoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al
dP.CM. I marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull’inquinamento acustica) e relativi decreti attuativi, al
d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita’ di installazione degli impianti all'interno degli
edifici), al d.1gs. 03 aprile 2006, n. 152 & s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

, Art, 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del oomqm&o di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d’appalto, il Capitolato generale
d’appalio, di cui al d.m. 145/2000 per guanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest’ultimo, e
la seguente documentazione:

a) I’elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall’appaltatore in caso di offerta prezzi;

b) il cronoprogramma;

c) le polizze di garanzia;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all’art. 100 del d.lgs, n, 81/2008 & s.m.i.;

&) 'eventuale offerta tecnica dell’ Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;

1) iseguenti elaborati di progetto: (vedi elenco elaborati allegato al progetio)

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale
d’appalto e I"elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti,

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti Ie leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ¢ in particolare:
* il Codice dei contratti (d.Igs. n.50/2016);
¢  i1d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonche
le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia ¢ Comune in cui si eseguono le opere
oggetto dell’appalto;

o delibere, pareri e determinazioni emanate dall’ Autorith Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
®  le norme tecniche emanate da CNR.,UNI,CEL

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'appaltatore ne fard
oggetto d'immediata segnalazione geritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le
indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore, In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali,

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella
seconda parte del precedente capoverso, Iappaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto -
capitolato speciale d*appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Qualora gli atii contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta
spetterd, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L’appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo pli stessi, per
esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali,
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Art. 2.3
QUALIFICAZIONE DELL’APPALTATORE

Per i lavori indicati dal presenie Capitolato & richiesta la qualificazione dell’ Appaltatore per le mmmc.omm categorie e
classifiche, cosi come richiesto dal bando di gara, dall’avviso o dall’invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante
e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

0G3 | COSTRUZIONI DI STRADE I
OG1 |EDIFICI CIVILI 1

Art. 2.4
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltators, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del d.lgs.
0.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente
i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per Paffidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavor, servizi o forniture. L’affidamento
avverra alle medesime condizioni gia proposte dall’ originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero 'impresa ammessa al concordato con
continuitd aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti gia stipulati
dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall’articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 ¢ s.m.i.

Art, 2.5
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltd di risolvere il contratto con I’ Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di
cui all’art. 108 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o pid delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalio ai sensi
dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 & s.m.l,;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilitd o interoperability tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale ¢ comporti per I’amministrazione
aggiudicatrice o I'ente aggindicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le
soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventnali soglie stabilite dall’amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera €);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in

tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a)
e b) dell"articolo 106:; |

i
v
'
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c) 'aggiudicatario si & trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalio in nna delle mWEm.NmoE. di mmn_cmm‘onm di cui
all’articolo 80, comma 1 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto :mamn.mm le
concessioni ¢ avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggindicazione della concessione,
ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma aom.mumcomo me.. comma 1; .

d) I’appalte non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una prave violazione degh o,cwrmg.mmmﬁu:
dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258
TFUE. :

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risalvere il contratto con I' Appeltatore, sono:

8} l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e
assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle
norme regolanti il subappalto. ,

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

&) nei confronti dell’appaltatere sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell*appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pid
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, Ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

I direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula,
altresi, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giomni per la
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che ’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto, .

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per I’esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
I’appaltatore pué chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se 1a stazione appaltante si oppone, Pappaltatore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora 1’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giomi, entro i quali Pappaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con Pappaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. _

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante 1’appaltatore dovra provvedere al
ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavero e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegpato, la stazione appaltiante
provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sard
inviata all’appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta eletironica
certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo P’accertamento dello stato di consistenza
dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e I'appaltatore 0 suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, si proceder3 quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all’inventario
dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per ’eventuale riutilizzo.

Art. 2.6
GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la mancata
sottoscrizione del contratto dopo I’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

. La garanzia provvisaria & pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione
(in contanti, con bonifico, in assepni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta
dell’offerente. Al fine di rendere importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni ogpetto
del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pud motivatamente ridurre 1'importo della
cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cuj all’articolo
36, comma 2, lettera a) del Oo&onmw facoltd della stazione appaltante non richiedere tali paranzie,
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Nel caso di procedure di para realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, 1'importo della garanzia &
fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. .

Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e moﬁw.o%nmm
un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell’offerta e prevedere I'impegno del mmo.__._.m_,mowm.
in caso di apgiudicazione, a prestare anche la canzione definitiva. Il bando o Iinvito"possono richiedere una garanzia con
termine di validitd maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del baonn&mngﬁo. e possono altres] prescrivere
che I’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su nnEmm,B della stazione appaltante nel corso
della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sus scadenza non sia ancora intervenuta
I*aggiudicazione. . : .

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, I’offerta dovra essere corredata, a pena di
esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la
garanzia fideiussoria per 1’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora I’offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile
e la sua operativiti entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, é& ridotto secondo le modalita
indicate dail’articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione ¢ audit (EMAS), la
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. La stessa riduzione & applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.

Per fruire delle citate riduzioni I’operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti e lo documenta nei modi preseritti dalle norme vigenti.

i Art.2.7

),

e GARANZIA DEFINITIVA

0y

D T SR N

L’appaltatore per la“sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per
cento dell’importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma agpregata da centrali di committenza,
'importo della garanzia ¢ indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contratiuale.

Al fine di salvaguardare 1’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso
di aggindicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia deil’adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pil all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibiliti del maggior danno verso 'appaltatore,

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetio aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’esecutore. ,

L’importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, & ridotto secondo le modalitd indicate dall’articolo 93 comma 7
del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI EN 180 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto Serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI I50/TS 14067. La stessa riduzione &
applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggrippamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese,

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo
dell’80 per cento dell*iniziale importo garantito. I’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 1a rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonché Poperativita della garanzia medesima entro guindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante, Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all’istituto parante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione. Sono
nulle le pattuizioni contrarie 0 in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento

1
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o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia
& prestata. : '

’ Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I’eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dei lavori el caso di risoluzione del contratto disposta in mmE.E delllesecutore. H..m stazioni
appaltanti hanno inoltre if diritto di’valersi della cauzione per provvedere al pagamento &. quanto .mm.s.;c dall esecutore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti oommEﬁu delle tepgi e A..aw_
regolamenti sulla tutela, protezions, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere, : ,

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto moé:.u mm_ mcmm.nnm
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti oo:n?.ﬁ delle _..wmﬁ
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione
dell’appalto. .

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome € per conto di tutti i concorrenti ferma restando Ia responsabiliti solidale tra le
imprese.

wﬁm mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.
determina la decadenza dell’affidamento e 1’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte
della stazione appaltante, che aggiudica 1’appalto o Ia concessione al concorrente che segue nelia graduatoria.

E’ facoltd dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori
economici di comprovata solidith noncha nel caso degli affidamenti diretti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del
Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed & subordinato ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione,

Art. 2.8 ,
COPLERTURE ASSICURATIVE £

.

i

A norma dell’art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, I’ Appaltatore & obbligato a costituire e consegnare alla
stazione appaltante almeno dieci giomni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dalle stazioni appaltanti a cansa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della sornma da assicurare & fissato in
500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per cento defla somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da une polizza che
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la
loro eventuale sostituzione o rifacimento,

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate
con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo & obbligato
a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relative certificato, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi, La polizza deve conteners la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto
in favore del committente non appena questi fo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilitd e senza
che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 1l limite di indennizzo della polizza decennale non deve
essere inferiore al venti per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio
di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell’opera, L’esecutore dei lavori & alirest obbligato a stipulare, una poiizza
di assicurazione della responsabilitd civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio ¢ del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo
pari al § per cento del valore dell’obera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro,

Le paranzie fideinssorie e le poiizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con
decreto del Minisiro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze,

“.,,...... B W.EH- N-@. .ﬁ‘..,.
i DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 € s.m.i.
e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appsaltante,

11 subappalto & il contratto con il quale I’appaltatore affida a terzi P’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
oggetio ma._ contratto di appalto. Costituisce comungue subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del
contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli
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a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle Enmgon.m affidate o di importo superiore
a 100.000 euro e qualera I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo
del contratto. . . .

L’eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell’ importo complessivo del contratto di Hw.,..on..

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché: _

a) I"affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per ’affidamento dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; o o

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i Javori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;

d) i concorrente dimostri 1’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di n:ncmu.ﬁ
complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui ali’articolo 89, comma 11 de! d.Jgs. n.50/2016 e s.m.i.,
¢ fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto. non pud superare il 30 per cento
dell’importo delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso,

8i considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo :89, comma 11, del codice le opere
corrispondenti alle categorie individuate dall’articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con 1’acronimo OG o OS di
seguito elencate: [

OG 11 - impianii tecnologici; _ ;

208 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico, etnoantropologico;

OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature stratturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS5 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

O3 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

08 32 - strutture in legno,

Ai sensi dell’art. 105 comma 6, sari obbligatoria I’indicazione di una terna di subappaltatori, qualora gli appalti di
lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice 0, indipendentemente dall’importo a
base di gara, riguardino le attivita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53
dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190: :

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per
conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) conft:zionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume; €) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavoratc; g) noli a caldo; h) autotrasporti per
conto di terzi; i) guardiania dei cantieri, _

Nel caso di appalti aventi ad oggetto pid tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori andrd indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non
sono subappalti, stipulati per 1’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresl, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora I"oggetto del subappalto subisca variazioni e I'imporio dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all’articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante 1’affidatario trasmette altres] la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante 1’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso
atiraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, Paffidatario
provvederd a sostituire i subappaltatori non idonei. _ . ‘

11 contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata
dagli atti del contratto affidato, indicher puntualmente I’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
cconomici. .

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei contfronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario &
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responsabile in solido con il subappaliatore in relazione agli obblighi retributivi e ooaﬁ_uzmﬁ tranne ﬁmw caso in cui _.m
stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore 1'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il
subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e Hm.u.uma% mmw
contratto lo consente. I1 pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di
inadempimento da parte dell’appaltatore,

L’affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti colleftivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si esegnono le prestazioni. E’, altresi, responsabile
in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell*appalto
o del subappalto, la stazione appaltante scquisisce il documento unico di regolaritd contributiva in corso di validita
relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il
documento unico di regolaritd coniributiva sard comprensivo della verifica della congruitd della incidenza della mano
d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolaritd contributiva, si
applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.Igs. n. 50/2016 ¢ s.m.i,

L’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggindicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve provvedere alla verifica
dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con i subappaltatore
degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di ttte le imprese subappaltatrici.

L.’ affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto Ia dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile
con il titolare del subappalto o del cottimo, Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societd o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell’antorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
meta.

Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell’articolo
5, comma 1, della Legge n. 136/2010, I’appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di mnouo%mﬁmﬁo.w impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalitd del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. 1’appaltatore
risponde dello stesso obbligo mbo&mw.mmm lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai Javoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attiviti nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I piani di sicurezza di cni al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autoritd
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantier. L’affidatario sard tenuto a curare il coordinamento di
tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario, Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio,

aoso obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

s Art. 2,10
CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZJALI - INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE

La consegna dei lavori all’appaltatore verra effettuata CON URGENZA giorni dalla data di registrazione del
contratto, in conformitd a quanto previsto dai documenti di para,

Fermi restando i profili di responsabilitd amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o
colpa del Direttore dei Lavori, per tale ritardo sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso e quantificati gli
indennizzi a favore dell’impresa affidataria nella misura di .

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all’impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve
u_.nmm.asnmm. munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
traccramento dei lavori secondo i pjeni, profili ¢ disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il
termine assegnato a tali fini, la stazipne appaltanie ha facoltd di risolvere il contratto e di incamerare 1a cauzione, All’esito
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delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e 1’impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da
tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si & dato avvio all’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, I’aggindicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per 1’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore .n_om
lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali, L’esecuzione d'urgenza & ammessa esclusivamente nelle ipotesi di
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per I'igienc e
1a salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all*interesse pubblico che & destinaia a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualungue tempo previo
il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel easo di lavero, oltre al decimo
dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite,

La redazione del verbale di consegna & subordinata all’accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli
obblighi di cui al d.1gs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna & inefficace e i
lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d’urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate,
in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di
un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consepna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per I’esecuzione, se non diversamente determinati,

L’appaltatore, al momento della consegna dei lavori, acquisird dal coordinatore per la sicurezza Ia valutazione del
nischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi o, in alternativa, I’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente
autorita militare dell’avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato. L’eventuale verificarsi
di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporterd la sospensione immediata degli stessi con Ia tempestiva
integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e I'avvio delle operazioni di
bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

L’appaltatore ¢ tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori, la documentazione
dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del
piano di sicurezza.di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. ,

Lo stesso obbligo fa carico all’appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da
parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrd avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori.

L’appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30 dalla data del verbale di
consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo articolo, per la presentazione del programma di
esecuzione dei lavori.

L’appaltatore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al
programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali
consecutivi previsti per 1’esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a
quanto disposto dai precedenti punti.

L’appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 30 naturali e consecutivi dalla data
del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione dell"OEPV (Offerta Economicamente Pill
Vantaggiosa), il termine contratinale vincolante per ultimare i lavori sara determinato applicando al termine a base di gara
la riduzione percentuale dell’offerta di ribasso presentata dall’appaltatore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei
criteri di scelta del contraente, :

L’appaltatore dovrd comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, 'ultimazione dei lavori non
appena avvenuta, La Direzione dei Lavori procedera subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio,

Art, 2,11
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI QUALITA’ DI COSTRUZIONE E
. DIINSTALLAZIONE .,

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I’appaltatore presentera alla Direzione dlei lavori una proposta di programma
di esecuzione dei lavori, di cui al’art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010, elaboraty in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla Propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso
dovra essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente
Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d’intesa con la stazione appaltante comunicherd
all’appaltatore I’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito I’approvazione,

ﬂ.%m.m:maﬁmnnm.oHommom.a.wam&%oﬂwammu:oﬁ proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive
che avri ricevuto dalla Direzione dei lavori. o
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Decorsi 10 piorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsebile del H.Hccn&ﬁn.ﬂ.»o 8i mw.m ESPIesso, mm
programma esecutivo dei Iavori si dard per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione. | . .

La proposta approvata sard impegnativa per I’appaltatore che dovrd rispettare i termini previsti, salvo modifiche al
programma esecutivo in corso di aftuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od
ordinate dalla Direzione dei lavori. .

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell’appaltatore, il
programma dei laveri viene aggiornato in refazione all’eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti lepati a motivate esigenze organizzative dell’appaltatore e che non comportino modifica
delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva
necessitd ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse I"intera disponibilitd dell’area sulla quale
dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre
la consegna anche in pid tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo 1’appaltatore possa sollevare
eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell™ultimo verbale di
consegna parziale, . . .

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobil, ’appaltatore & tenuto a
presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e
sughi immobili disponibili.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo dei
lavori redatto dall’appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo & spostamenti del termine utile
contrattuale; in caso contrario, Ia scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione def giorni necessari
per 'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto,
indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell"ulteriore consegna, con conseguente aggiornamentd del
programma di esecuzione dei lavor..’ :

In tutti i casi in cui ricorrano cintostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano ntilmente
aregola d’arte, & che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre
la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con I'intervento dell’esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con Iindicazione delle ragioni che hanno determinato I’interruzione dei lavori,
nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adotiate
affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza
lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale & inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione pud essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, tra cui Pinterruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto
motivato delle amministrazioni competenti, Cessate Ie cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione
e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, I'esecutore pud chiedére la risoluzione del contratto senza indennitd; se la stazione appaltante si oppone,
I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che
impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I’esecutore ¢ tenuto a proseguire Ie parti di lavoro eseguibili,
mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni
dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente 1'iscrizione nel verbale di ripresa
dei lavori; qualora Pesecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva
sul registro di contabilitd. Quando la'sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso all’ ANAC:

L’esecutore che per cause a lui ion imputabili non sia in grado di ultimare i Javori nel termine fissato pud richiederne
la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni case la sua concessione non
pregiudica i diriti spettanti all’esecutore per I'eventuale imputabilitd della maggiore durata s fatto della stazione
appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta
giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla
data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parzialé dall’ultimo dei verbali di consegna. L ultimazione dei
lavori, appena avvenuta, ¢ comunicata dall’esecutore per iscritio al direttore dei lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio.

L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa

mou.wEvaE_m m:mmﬁmmmonmmwwm_auﬁm.uonmmmuoEmﬁmmum:mgo contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
mpiegato.
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Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse .mw quelle esposte
sopra, I’esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalita previste dall’articolo 107 comma
6 del d.Jgs. n.50/2016 s.m.i. , L

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su
istanza dell’appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare noEEmmmEmEo
ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, I’ esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la
ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerd prolungamento della
scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed
appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere
sospese.

m_ﬁ sensi dell’art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere ¢ impianti di speciale complessitd o di
particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, I’appaltatore ha 1’obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei
Lavori per I’approvazione, di un Piano di qualitd di costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalitd, strumentazioni, mezzi d’opera e
fasi delle attivitd di controllo da porre in essere durante 1’esecuzione dei lavori, anche in funzione della loro classe di-
importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione
delle non conformita,

Art. 2,12
ISPETTORI DX CANTIERE

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessiti dell’intervento, il Direttore dei Lavori pud
essere coadiuvato da uno o pilt direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza
e professionalita in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avra la costituzione di un “ufficio di
direzione dei lavori” ai sensi dell’art.'101, comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranne con il direttore dei lavori nella sorveplianze dei lavori
in conformita delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto,

La posizione di ispettore sara ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivitd in un turmo di lavoro, La stazione
appaltante sard tenuta a nominare piil ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria
presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di Javori che richiedono controllo quotidiane, nonché durante le
fasi di collaudo e delle eventuali manutenzion.

Gli ispettori risponderanno della loro attivita direttamente al Direttore dei lavori. Apli ispettori saranno affidati fra gli
aliri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi
alle prescrizioni ed approvati dalle strutiure di controllo di qualit del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature ¢ gli impianti abbiano superato le

um.mmw&ao:mcn_ouwmmolnommmnomqomo&acm_:wommmamonbmmé immn.&.ommcnwanmnmﬁoaoonn.mnzmmwu
base alle quali sono stati costruiti; N

¢) il controllo sulla attivita dei subappaltatori:

d) il controllo sulla repolare esecuzione dei lavori con riguardo ai .&mmma ed alle specifiche tecniche
contrattuali;

e) I'assistenza alle prove di laboratorio;
£} 'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal
direttore dei lavori;

h) I’assistenza al coordinatore per I’esecuzione.

1l Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la
diligenza richiesta dall’attivita esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona
fede di cui all’art. 1375 codice civile, . .

1l Direttore dei Lavori potra delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che
I’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori-affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con Iausilio degli ispettori di
cantiere, svolgera le seguenti funzioni:

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subconiraenti, che
non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaliante;

b) controllo che i subappealtatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate
nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

¢) accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolaritd dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determinazione della misura
della quota corrispondente alla prestazione ogpetto di contestazione;
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d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei
prezzi di subappalio e sicurezza; . . e
¢) segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art. 105

del Codice.
Il Direttore dei lavori delega m:w predisposizione e tenuta degli atti contabili di sua competenza if seguente ispettore di
cantiere: , ed in particolare, i seguenti documenti:
Art. 2.13
PENALI

Ai sensi dell’articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzicnali rispetto all’importo m&
contratto, Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille
e 1’1 per mille dell’ammontare nettd-contrattuale da determinare in relazione all’entith delle conseguenze legate al ritardo
€ 10N POSSONO comunque superare,.complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In caso di mancate rispetto del fermine stabilito per Pultimazione dei lavort, sard applicats una penale piornaliera di
Euro 0,3 per mille (diconsi Buro zero virgola tre ogni mille) dell’importo netto contrattuale corrispondente a Euro

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in pit parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal
presente Capitolato speciale m.mvvmmo, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o pilt d'una di tali parti, le penali su
indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al

verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sufl’importo della rata di saldo in sede
di collaudo finale,

Art. 2.14
SICUREZZA DEI LAVORI

L’appaltatore & tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza & coordinamento eventualmente predisposto
dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante,
ai sensi dell*articolo 100 del d.1gs. n. §1/2008 e s.m.i.

L obbligo & esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali
modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell’eventuale CSP e del CSE sono
comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.

L’ Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d*urgenza, entro 10 giorni dalla data fissata per
1a consegna medesima, dovra presentare al CSE (ai sensi deil’art. 100 del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali
proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L’ Appaltatore dovr redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto
da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima
dell’inizio dei lavori per i quali esso & redatto. .

Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), I Appeltatore sara tenuto comunqgue a presentare
un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell’ Allegato XV
del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell’inizio dei lavori ovvero in
corso d’opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell’impresa affidataria, al Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori proposte di medificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso
al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’ Appaltatore o per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E? compito e onere dell’ Appaltatore ottemperare a tutte
le disposizioni normative vigenti in campo di gicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie
maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cuj esse ritenga di affidare, anche in parte, i laveri o
prestazioni specialistiche in essi compresi.

Al sensi dell’articolo 90 del d.]gs. n. 81/2008 e 5.m.i. nei cantieri in cui & prevista la presenza di piil imprese esecutrici,
anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell’affidamento dei lavori,
il coordinatore per I’esecuzione dei lavori (CSE), in possesso’ dei requisiti di cui all’articolo 98 del d.Igs. n. 81/2008 e
s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si-applica anche nel caso in cui, dopo Paffidamento dei lavori a
un’unica impresa, I"esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piiy imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa, si procederd alle seguenti verifiche prima della
consegna dei lavori: i _ .

a) verifica I'idoneitd tecnico-préfessionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi

i
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in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalitd di cui all’allegato XVII del d.Igs. n. 8 H.\wcom. e mn: me
cantieri la cui entith presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano mmuf particolari di cui
all’allegato XT, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante ummmgﬁ.mﬁoum am parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria & mm.nm_mm_mﬁo n.a.mw
documento unico di regolaritd contributiva, corredato da autocertificazione in c_..". e al possesso degli altri requisiti
previsti dall’allegato XVII,; , i ] .

b) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce mo._ lavoratori
effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazicnale assicurazione wnman.E ".Em _mdoﬁ.,
(INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle onmbm&nmNEn._ mEﬁ.mmnmr
comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri 1a cui entitd presunta & E%.mnoz.._ &
200 vomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato X1, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolaritd
contributiva, fatta salva 1'acquisizione d’ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, & dell’autocertificazione
relativa al contratto collettivo applicato;

c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione
aitestante ’avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, 1’ Appaltatore dovra dichiarare esplicitamente
di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.Ips. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in
cui si colloca *appalto e ciog:
- che il committente & L.'amministrazione Comunale di Castelcampagnano (CE) e per esso in forza delle competenze
attribuitegli : .
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell’art. 89 d.lgs, 9
aprile 2008, n. 81) & 3
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art. 90 del d.1gs. 9 aprile 2008, n. 81 & s.m.i., per la nomina dei
Coordinatori della Sicurezza; .
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione & i
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione & P
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetio e di avervi
adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta, assommano al *importo
di Euro i

Nella fase di realizzazione dell’opera il Coordinatore per 1'esccuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell’art. 92
d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: -

- verificherd, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I"applicazione da parte delle imprese appaltatrici

(e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di
cui ail’art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto,

- verificherd I'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguerd il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle

eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita

per la prevenzione e la protezione dai rischi; :

- sovrintendera all’attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie-imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuera le

azioni correttive pitl efficaci;

- segnalerd al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle

imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporra la sospensione dei lavori, I’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino aloun provvedimento, senza fornire
idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro.
In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrd sospendere le singole lavorazioni, fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate :

I piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiorati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta I Appaltatore intenda
apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed atirezzature da impiegare.

L’Appailtatore dovsd portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori perla
sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di
informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per I’esecuzione dei
lavori. Ai sensi déll’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I’appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
oOmm.ENwomn in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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Art. 2.15
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilith dei flussi finanziari di cui ali*art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i, a pena di nullitd del contratio.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che
escguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire Ea&mnmn gamoo
bancario o postale, ovvero aliro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilitd. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori efo
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento, .

L’ Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilitd finanziaria. Il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.

L Art, 2,16
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del d.1gs. n.50/2016 e s,m.i., sul valore del coniratto d’appalto verra calcolato I’'importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaliatore entro quindici giorni dall’effettivo
inizio dei lavor,

L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all’anticipazione mapgiorato del tasso di interesse lepale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, La predetta garanzia & rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce 1assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivith, La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli
intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n, 385.

L’anticipazione sard gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari a quella delf’anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione
dovrd essere compensato integralmente. I beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se
esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a Ini imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di ero gazione della anticipazione.

L’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corse d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 200.000,00.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sard rilasciato nei termini e modalitd indicati nella documentazione di gara e
nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovra precisare il corrispettivo
maturato, gli acconti gia corrisposti e di conseguenza, I'ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della
differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, il termine per 1'emissione dei certificati di
pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i quarantacinque giorni decorrenti
dal’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 11 Rup, previa verifica della regolaritd contributiva dell’impresa
esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per 1'emissione del mandato di pagamento che deve
avvenire entro 30 giomni dalla data di rilascio del certificato di pagamento,

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita
contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui & richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell*ultima rata del corrispettivo, qualunque sin [’ammontare, verra rilasciato daopo
I'ultimazione dei lavori. :

Ai sensi dell’art. 30 del d.Igs. 1,50/2016 € s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico
di regolaritd contributiva relativo & personale dipendente deil’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento

3

I'importo corrispondente m:.Emn_m_ERmuum per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante
del certificato di collaudo o di verifica di conformitd, previo rilascio del documento unico di regolaritd contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita
per mmmnno il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e Eomﬁﬁnuoaﬂ__mw fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Ia
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo

wEuowﬁo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel
caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
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In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo
mm@mno alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
ferma restando la sua facoltd, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I’ ammontare delle rate di acconto,
per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’amministrazione
aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 2.17
CONTO FINALE - AVVISO AT CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 90 giorni dalla data dell*ultimazione dei lavori,

Il conto finale dei lavori & compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi
e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali 1’esecuzione del lavoro & stata
soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. )

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall’ Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento
entro il termine perentorio di trenta giorni. All’atto delfla firma, non potrd iscrivere' domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilita’ durante lo svolgimento dei lavori, e dovra confermare le riserve gia’
iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se I Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato, I1 Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dard avviso al
Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in
cui I’intervento sara stato eseguito, di un avviso contenente 1'invito per coloro i quali vantino crediti verso I’esecutore per
indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non
superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco
trasmettera al responsabile del procedimento i risultati dell’anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed
i reclami eventualmente presentati. II responsabile del procedimento inviterd 1’esecutore a soddisfare i crediti da lui
riconosciuti € quindi rimetterd &l collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo i
suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 2.18
COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori
in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce I'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla
tipologia e caratteristica del contratto; in possesso dei requisiti di moralita, competenza e professionalitd, iscritti all’albo
dei collaudatori nazionale o-regionale di pertinenza.

1l collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare
complessita dell’opera da collaudare, per i quali il termine pud essere elevato sino ad un anno, I certificato di collaudo ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato ancorché 1'atto formale di approvazione non sié stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine. :

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al
d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L’esecutore, a propria cura e spesa, metterd a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e 1 mezzi d’opera
necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario
al collaudo statico. Rimarra a cura ¢ carico dell’esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state
alterate nell’eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I’esecutore non ottemperi a tali obblighi, 1’organo di collaudo potra
disporre che sia provveduto d’ufficio, in danno all’esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residue credito
dell’esecutore. .

Nel caso di colleudo in corso d’opera, ’organo di collaudo, anche statico, effettuerd visite in corso d’opera con la
cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressive della regolare esecuzione dei lavori, In particolare sard
necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante I’ esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative
la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione. Di ciascuna visita, alla
quale dovranno essere invitati I’esecutore ed il direttore dei lavori, sard redatto apposito verbale. Se i difetti e le mancanze
sono di poca entiti e sono riparabili in breve tempo, 1’organo di collaudo prescriverd specificatamente le lavorazioni da
eseguire, assegnando all’esecutore un termine; il certificato di collaudo non sard rilageiato sino a che non risulti che
I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte
dell’esecutore, P’organo di collaudo disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno all’esecutore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I"appaltatore risponde per la difformitd e i vizi dell’opera,
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Art, 2.19
ONERT ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELEL’APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’ Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d°’ Appalto, alla

vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d’ Appatto, nonché quanto previsto da tuth i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

la nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente mEm.SS
ed iscritto all’albo professionale e dovrd fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione
dell’incarico del Direttore tecnico di cantiere; .

i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all’entitd dell'opera, con
tutti i pitt modemi ed avanzati impiant per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;

Ia recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza
ovvero della Direzione dei H.m‘vomu nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, I’inghiaiamento ove possibile e
1n sistemazione det suoi vmaoo.,._n..mm in modo da renderne sicuri it transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

la sorveglianza sia di giomo che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di
proprietd della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all’ Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti
per la realizzazione di opere pubbliche, 1’ Appaltatore dovra servirsi di personale addetto con la qualifica di goardia
giurata,

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali
ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati,
compresa la relativa manutenzione, Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi
impianti di scarico funzionanti;

le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d’acciaio), a proprie
spese, per i quali i Jaboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;

Iesecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che potranno in ogni tempo essere ordinati
dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto
preseritto circa I’accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrd .essere ordinata la conservazione nel
competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell’ Appaltatore nelle
modalita pill adatte a garantime 1’ autenticita;

Iesecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi,
& qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica; :

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti preseritti e di quanto
altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esocuzione, allo scopo
di migliorare la sicurezza del cantiere;

il mantenimento, fino al collando, della continuity degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o
privati latistanti le opere da eszguire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

I'osservanza delle norme, _mmmm e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza,
prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

la comunicazione all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutic le notizie
relative all’impiego della manodopera;

I'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 & s.m.i.;
le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero indicato datla
Direzione dei Lavori; .

I’assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, 1’occupazione
temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il papgamento di ogni tassa presente e futura inerente i
materiali e mezzi d’opera da impieparsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti,
i diritti per gli allacciamenti e'gli scarichi:

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso
lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditie;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d’esecuzione, alle persone addette ed a
qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;

I'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente
all’esecuzione dei lavori; |

il ricevimento, lo scarico ed il ‘trasporto in cantiere.e nei luoghi di deposito o a pié d’opers, a sua cura & spese,
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei
materiali e dei manufatti eschisi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione
Appaltante. T danni che per vause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali ¢ manufatti
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dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’ Appaltatore;

e lapredisposizione, prima dell’inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica det lavoratori di cui al
comma 17 dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e ['adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute & la
sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici ¢ privati, osservando le disposizioni
contenute nel d.1gs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutie le norme in vigore in materia di sicurezza;

® il consenso all’uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
I’ Appaltatore abbia percid diritto a speciali compensi. Egli potra, perd, richiedere che sia redatto apposito verbale
circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall’uso;

e  lafomnitura € posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi
di quanto previsto dall’art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

¢ Ia trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse
stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’ esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del
comma 7 dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti
similari; 4 .

¢ ladisciplina e il buon ordine deiicantieri. L*appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere
e ha I’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L appaltatore,
tramite il direttore di cantiere,; assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La
direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall’appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, I’incarico della
direzione di cantiere ¢ attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve
indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere
il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza, L.’ appaltatore
¢ comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla neglipenza di detti sogpetti, e rispende nei
confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato b...ﬁ prezzi dei lavori e nell’eventuale
compenso di cui all’articolo "Ammontare dell’ Appalto” del presents Capitolato. Detto eventuale compenso & fisso ed
invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all’offerto ribasso contrattuale.

L’ Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformitd a
quanto previsto dalle normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.

Art, 2,20
- CARTELLI ALL’ESTERNO DEL CANTIERE

L’ Appaltatore ha Iobbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all’esterno del cantiere, come dispone Ia
Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n, 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m.
2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, ’oggetto dei lavori, 1 nominativi dell’Impresa, del
Progettista, della Direzione dei Lavori e dell’ Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall’art. 105 comma 15 del d.lgs.

50/2016 € s.m.i., devono essere indicati, aliresl, i nominativi di tutte Ie imprese subappaltatrici nonché tutti 1 dati richiesti
dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 2.21
PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In .mnsm.mmoum dell’art. 36 del Capitolato generale d’appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o
demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

L’ Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in depositi comunali intendendosi di cid compensato coi

prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

O.Emonm detti materiali siano ceduti all’ Appaltatore, il prezzo ad essi convenziona!mente attribuito deve essere dedotto
dall’importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gid fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.

Ari. 2,22 !
RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 25 del d.lgs. 50/2016 risultasse negativa, al
successivo eventuale rinvenimento-di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni,
unm.w scavi e comunque nella zona dei lavori, si applichera art, 35 del Capitolato generale d’appalto (d.m. 145/2000);
esgi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L’ Appaltatore
dovrd dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel
sito da questi indicato, che redigera H._.wmomﬁm verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorita.
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L’appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che
fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne I’integrita ed il m.&mmam recupero, . .

L’appaltatore non pud demolire;o comunqgue alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della stazione
appaltante. " . . . . -

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta, -

) Art. 2.23
BREVETTI DI INVENZIONE,

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di ?dmmmm.om.m o.&
esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all’oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi
dello stesso. A meno che non siano giustificati dall’oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non wmnno
riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei an.oﬁ o dei
gervizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica oﬂo
avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento & autorizzato, in via
eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto del contratto non sia
possibile: un siffatto riferimento sard accompagnato dall’espressione «o equivalenten. ‘ .

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d’invenzione, ovvero
I’ Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, 1’ Appaltatore deve dimostrare di
aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art.2.24
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE — ACCORDO BONARIO — ARBITRATO

Accordo bonario ,

Qualora in seguito all’iscrizione.di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dell’opera possa variare tra il
5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverd il procedimento dell’accordo bonario di tutte le Hserve iscritte
fino al momento dell’avvio del proi:edimento stesso. -

It procedimento dell’accordo wow_E.mo puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gid esaminate, raggiungano nuovamente I'importo .di cui al periodo precedente, nell’ambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. g :

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
Fimporto delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera 'accordo bonario per la risoluzione delle riserve &
valuterd I'ammissibilitd e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo reggiungimento del limite di
valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di
verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.

Il direitore dei lavori dara imiediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel pilt breve tempo possibile una propria relazione riservata. ,

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell’organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il

tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso I’ ANAC con le modalitd previste dall’articolo 205
comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. _ .

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giori dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e
viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. I’gccordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorne successivo alla accettazione

dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante, In ¢aso di reiczione della proposta da parts dol soggetio che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il
gindice ordinario. .

L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per I’accettazione,
puo instaurare un contenzioso gindiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Arbitrato K

Se non si procede all’accordo ‘bonario e I'appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte Ie controversie
derivanti dall’esecuzione del contratio & attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei
contratti, in quanto applicabile, come previsto dall’autorizzazione disposta dalla Stazione appaltante con deliberazione
del L’arbitrato & nullo in assenza della preventiva autorizzazione o di inclusione della clausola
compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell’avviso con cui & indetta la gara, ovvero, per le
procedure senza bando, nell’invito, ‘ ]

L’appaltatore pusé ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non sara inserita nel contratto, comunicandolo
alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. In ogni caso & vietato il
compromesso, T g g

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, designera I’arbitro di propria
competenza scelio tra soggetti di provata esperienza ¢ indipendenza nella materia oggetto del contratto cui I’arbitrato si

[
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riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sard designato dalla Camera arbitrale istituita presso I’ANAC tra i soggetti
iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione
delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 & 6 dell’articolo 209 del d.Igs. n. 50/2016, determina la nullita del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il gindizio si svolgerd secondo 1 disposti dell’articolo
209 e 210 del d.1gs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al
giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

Art. 2.25
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AT PREZZI - INVARIABILITA® DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta calcolato sull'importo complessivo a base
d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori
appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall’elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano: ‘

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga
sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di atirezzi e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturpo;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d’opera i macchinari ¢ mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni
specie, indennitd di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che I’ Appaliatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi de! presente
Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall’ Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.

E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non
sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi, Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere
impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche
che avrebbero I’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in anmento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei
prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per I’eccedenza rispetto al
dieci per cento rispetto al prezzo originario ¢ comunque in misura pari alla meta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare
materiali per i quali non risulia fissato il prezzo contrattuale si provvedera alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi
delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a} desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposii dalle regioni e dalle province
autonome territorialmente competenti, ove esistenti; !

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; i

©) quando sia impossibile 1’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettnate avendo a
riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli ¢ trasporti alla data di formulazione dell’ offerta, attraverso
un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'impresa affidataria, e approvati dal Rup.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere
ammessi nella contabilita dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.

Se I'impresa affidataria non accetterd i nuovi prezzi cosl determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungere
I'esecuzione delle lavorazioni o la-somministrazione dej materiali sulla base di detti prezzi, comungue ammessi nella

contabilitd; ove 1'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contebili, i prezzi si intenderanno definitivamente
accettati.

Art. 2.26
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

Laprogettazione, i materiali uunmonﬁ e utilizzati nell’opera dovranno essere conformi sia alla direttiva de] Parlamento
Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la

o.oEEmBEmNNmNmoca dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106,
riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione™.

H..mvwmmﬁ_ﬁoanu.m_ progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la
propria sfera d’azione e competenza, saranno tenuti a rispettare 1’obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al
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citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle
sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, I'appaltatore & tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al
Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura /o messa in opera dei prodotti prescritti non
conformi. .

Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo una apposita
dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
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_ CAPITOLO 3

ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 3.1
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere |’Appaltatore avra facoltd di sviluppare i lavori ne! modo che crederd pit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla
buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I’esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrd pitt conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall’appalto, senza che ' Appaltatore possa rifiutarsi o fame oggetto di richiesta di speciali compensi.

L’ Appaltatore presenterd alla Direzione dei Lavori per 1’approvazione, prima dell’inizio lavori (¢ anticipando tale
scadenza di un lasso temporale adeguato all’espletamento degli obblighi di cui al d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i), il

programma esecutivo, secondo il comma 10, art, 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all’art. 21 del
d.lgs. n, 50/2016 e s.m.i,
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. CAPITOLO 4

)
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NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 4.1
NORME GENERALI

Generalita

La guantitd dei lavori e delle provviste sard determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto
nell’elenco dei prezzi allegato.

Le misure verfanno rilevate in contraddittorio in base all’effeitiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di
quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate.
Soltanto nel caso che 1a Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrd conto nella
contabilizzazione. .

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a

carico dell’ Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni
di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a corpo ¢/o a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sard realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente
Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioti nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che I’appaltatore possa far valere
criteri di misurazione o coefficient moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle operé sard effettuata applicando alle quantitd eseguite i prezzi unitari di contratto. Nel caso
di appalti aggiudicati col criterio dell’OEPV (Offerta Economicamente Pill Vantaggiosa) si terrd conto di eventuali
lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica dell’appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi
unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’offerta stessa,

La contabilizzazione dei lavori a corpo sard effettuata applicando all’importo delle opere a corpo, al netto del ribasso
contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle
quali andra contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Lavori in economia

Nell’eventualitd siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia (art. 179 del d.P.R. 207/2010),
tali lavori non daranno Iuogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nefla contabilitd secondo i prezzi di elenco
per I'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per guanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera,
trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di
spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d’opera gli importi in pilt ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soppetti al

ribasso d’asta che ha determinato 1’aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall’appaltatore nella lista in sede
di gara,

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

4.1.1) Seavi in Genere S

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere
I’ Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare: .

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- peril taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche

in presenza d’acqua; N

per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezai,
sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e

M@?.m le condotte di acqua od altre condotte in genere, & sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive
1 progetto,
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- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni
contemite nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché
sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; . )

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per Pesecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verrd determinato con il metodo delle sezioni raggnagliate in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I’ Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profonditd sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando
detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gid compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco
ogni maggiore scavo, .

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con I'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sard incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. .

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente ¢ rispettivamente ai volumi di scavo
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello gtesso elenco dei prezzi. Pertanio la

valutazione dello scavo risulter definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall’applicazione ad
esso del relativo prezzo di elenco,

4.1.2) Rilevati e Rinterri

Il volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per
gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo
misurato in opera, Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei.terreni da qualsiasi distanza e per gli
eventuali indennizzi a cave di prestito.

4.1.3) Riempimenti n.c= Misto Granulare

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sard valutato a metro cubo per
il suo volume effettivo misurato in opera.

4.1.4) Paratie di Calcestruzzo Armato

Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta e la quota di testata della trave superiore di
collegamento. ;

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura ¢ posa
del ferro d'armatura, 1a formazione e successiva demolizione delle corree di guida nonché la scapitozzatura, la formazione

della trave superiore di collegamento, I'impiego di fanghi bentonitici, ’allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di
risulta e gli spostamenti delle atirezzature.

4,1.5) Murature in Genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume
od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi ciod gli intonaci. Sard fatta
deduzione di tutti i vuoti di uce superiore a 1,00 m* e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione
superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, all’ Appaltatore, I'onere della loro eventuale chiusura con materiale in
cotto. Cosi pure sard sempre fatta deduzione del! volume corrispondente alla parte incasirata di pilastri, piattabande, ecc.,
di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa,

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia
vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sard sempre eseguito, ed & compreso nel
prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri & pure sempre
compresa I’eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella
delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci,
canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualungue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le
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relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature
rette senza alcun compenso in pit.

Lo ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno
valutate per il loro volume effettivo in aggetto con 1'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo. .

Quando la muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insiste, Ia parte incastrata sard considerata come
della stessa specie del muro stesso. -

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le
aperture di superficie uguale o superiori & 1 m? intendendo nel prezzo compensata la formazione di m.on&ﬂq spalle,
piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei Lavori ritenesse opportuno di ordinare aflo
scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete,

4.1.6) Murature in Pietra da Taglio

La pietra da taglio da pagarsi a yolume sard sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallepipedo
retto rettangolare, circoscrivibile a.ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno
valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile,

Per Ie pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprendera anche questa nella misurazione, non tenendo vm.ﬂmw
alcun conto delle eventuali magpiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi
prescritti.

meﬁamuwmn&mmi&&goommmﬂﬁmnamamnbommﬂummoocﬁnnmmaﬁ m:oumamﬁm&mnmmunmoconhmmEBmﬁamEom&
modi di esecuzione. ;

4.1.7) Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le stratture costituite da getto in opera, saranno in genere pagatia
metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle
murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

4.1.8) Conglomerato Cementizio Armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sard valutato per il suo volume effettivo,
senza detrazione del volume del ferro che verrd pegato a parte.

Quando trattasi di elementi a.carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare eircoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo
prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell’armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, ‘se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato
cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere,
bisognera attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari,

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di

servizio, dall’innalzamento dei materiali, qualunque sia 'altezza alla quale I'opera di cemento armato dovrd essere
eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
L’acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara valutato

secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione & lo sfrido & compreso I’onere della legatura dei singoli
elementi e la posa in opera dell’armatura stessa,

4.1.9) Solai

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento
armato,

Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia Ia forma, sard invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato
all’interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e I'appoggio su cordoli perimetrali o travi di
calcestruzzo o su eventuali murature portanti, ,

Nei prezzi dei solai in genere & compreso I'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e
materigle occorrente per dare il solaio completamiante finitd, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato
Pprecompresso e laterizi sono escluse Ia fornitura, lavorazione e posa in operz del ferro occorrente, & invece compreso il
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noleggio delle casseforme e defle impaleature di sostegno di qualsiasi entitd, con tutti gli oneri specificati per le
casseforme dei cementi armati. o

Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui,
per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno perd pagati a parie tutti i cordoli
petimetrali relativi ai solai stessi,

4.1.10) Pavimenti ;

1 pavimenti, di qualunque penere, saranno valutati per la superficie vista ira le pareti intonacate dell’ambiente. Nella
misura non sard percid compresa I’incassatura dei pavimenti nell’intonaco.

1 prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono I'onere per la fornitura dei materiali e per omﬂ.m
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, compreso il sottofondo,

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le
opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere ’entita delle opere stesse.

4.1.11) Rivestimenti di Pareti

T rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia Ia sagoma e la
posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese Ia fornitura e la posa in opera di tutti i
pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché ’onere per la preventiva
preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

4.1.12) Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali

1 prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle
superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall’osservanza delle norme, prescritte nel presente
capitolato, si intende compreso nei prézzi, :

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria
protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con -
eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento
od aliro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il
fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie ¢ per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse,
per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie
delle pietre gii collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in
opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell’onere dell’imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o

comunque tra i pezzi € le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un
incastro perfetto,

4.1.13) Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti,
lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia
per superfici piane che curve. L’esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e
pareti, con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati
anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci & compreso I’onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque gencre, della
muratura di eventuali ganci al momm:owm delle riprese contro pavimenti, zoccolatura ¢ serramenti,

I prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi
comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi. . .

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a cOmpenso
dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percid sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie
maggiore di 4 m? valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gl intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno
essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte Ie loro riquadrature,

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e
mazzette di vani di porte e finestre.
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4.1.14) Tinteggiature, Coloriture e Verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d’opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura
di infissi, ecc. . .

Le tinteggiature interne ed esteme per pareti e soffitti saranno in generale misurate con Je stesse norme sancite per gli
intonaci. i

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computerd due volte la luce netta del I"infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci

sono, non detraendo 1’eventuale superficie del vetro.

E’ compresa con ci¢ anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e
dell’imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sgnincio sard eseguita in
proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o
risvolti; .

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate ¢ lucernari, serrande avvolgibili a maglia,
saranno computati i tre quart della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi
compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione;
per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sard
computata due volte I'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;
per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la luce netta del vano,
in altezza, tra la soglia € la battitura della serranda, intendendo con cid compensato anche In coloritura della
superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende .

altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori,
¥

3

4.1.15) Infissi di Legno

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faceia sul perimetro esterno dei
telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie,

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso,
compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle codefte a muro,
maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in opni
particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori.

I prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d’opera dell’infisso e dei relativi accessori di cui sopra, I’onere dello
scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione ¢ la posa in opera.

4.1.16) Infissi di Alluminio "

Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a
cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all’esterno delle mostre e coprifili & compensati con le
rispettive voci d’elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a
pavimento per la chinsura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall’osservanza delle norme e
prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

?

4.1.17) Lavori di Metallo

I

H:.ﬁ i lavori di metallo mﬁmﬂnow..E generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei
Eaﬁm_ stessia lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro Pposa in opera, con pesatura diretta fatin
in contraddittorio ed a spese dell’ Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature € coloriture,

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualungue compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
meontatura e posizione in opera.

4.1.18) Tubazioni ed apparecchiature idrauliche

La Emm_ﬁm mnzm. tubazioni verra effettuata per E..Em,mrmwmm,.. misurata lungo I’asse della successione continua degli
elementi costituenti la condotta, in opera senza tenere conto delle sovrapposizioni e delle compenetrazioni.
Dalla misura dell’asse sara detratta la lunghezza delle apparecchiature ¢ di tutte quelle parti e pezzi speciali, Ia cui
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fornitura e posa in opera & compensata con prezzi a parte. . )
In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione corrispondente alla
faccia esterna delle flange.

Art. 4.2
LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all’ Appaltatore, che ne ha 1’obbligo, di fornire mano d’opera, mezzi
d’opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della mano d’opera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili
di lavore e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed
utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro
regolare funzionamento, Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I’ Appaltatore ha 1'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le
liste con le ore di impiego relative agli operai, noli ¢ materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate
e/o non dichiarate dall’ Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in aleun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di
servizio, solo per lavori secondari ed aceessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Iigs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i,

L’importo di tali prestazioni, e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato nei limiti definiti dall’art.
36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Art. 4.3
MATERIALI A PIE’ D’OPERA

I prezzi di elenco per i materiali a pié d’opera, diminuiti del ribasso d’asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pi¢ d’opera che 1’ Appaltatore & tenuto a fare a richiesta defla Direzione dei Lavori
come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie,
palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante, la somministrazione di
ghiaia o pietrisco, quando 1'Impresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure
di scioglimento di contratto;

c) alla valutazione del materiale per I"accreditamento del loro importo nei pagamentl in acconto, ai sensi dell’art, 180
dei D.P.R. n. 207/2010;

d) alla valutazione delle provviste a pié d’opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per
variazioni da essa introdotte non potessero pit trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per i materiali a pi& d’opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato

il ribasso contrattuale. : i

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali  pié d’ opera sul luogo di impiego, le

spese generali ed il beneficio dell’ Appaltatore, _.
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CAPITOLO 5

QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 5.1
NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALY

Quale regola generale si intenderche i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere,
proverranno da ditte fornitrici o da.cave e localitd che 1’ Appaltatore riterra di sna convenienza, purché, ad insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori; rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.

I materiali e i componenti devino corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi
dovranno esscre della migliore qualitd & perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo
I’accettazione della Direzione dei Lavori,

Resta sempre all’Impresa la piena responsabilitd circa i materiali adoperati o forniti durante ’esecuzione dei lavori,
essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni
esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell’uso in perfetto stato di conservazione,

Anche dopo 1"accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’ Appaltatore, restano fermi i
diritti e { poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L’esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pid accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la
contabilitd & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite,

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, I'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualitd, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che 1’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di
collaudo., .

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato
speciale d’appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavor
provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; Ia certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o ’orgino di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel
presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneitd dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono
poste a carico dell’ Appaltatore, *

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all’accettazione, qualit e impiego dei
materiali, alla loro provvista, il lnogo della loro provenienza e I’eventuale sostituzione di questultimo, si applicano le

disposizioni dell’art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale
d’Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

L’appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera d) del D.M., dell’ambiente n. 203/2003.

Art, 5.2
ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L’acqua per 1'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva di
sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b} Calei - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno tispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche vigenti; le
calci idranliche dovranno altresi corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche

e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme
UNI EN 459-1 ¢ 459-2,

¢) Cementi e agglomerati cementizi.
1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1995

1. 595 e norme armonizzate dell serie EN 197); dotati di attestato di conformitd ai sens, delle norme UNI EN
197-1e UNIEN 197-2. .

2) A norma di quanto wamimﬂo_.mmu Decreto 12 Iuglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio
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dell’attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui all’art. 1 lettera A) della legge 595/65 (& ciod i cementi
normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d’altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato € precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all’art. 6 della
legge 595/65 e all’art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e
di certificazione potrd essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. .

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e
da altri agenti capaci di degradasli prima dell’impiego, ’ o

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esénti da sostanze eterogenee o &. parti
inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti, .

&) Gesso - Il gesso dovrd essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare
residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per
estinzione spontanea, Il gesso dovrd essere conservato in locali coperti, ben riparati dall’'umidit e da agenti
degradanti. Per P’accettazione valgono i criteri generali dell’articolo "Norme Generali - Accettazione Qualita ed
Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo
giliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, € provenire da rocce con elevata
resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra
superare il 2%. :

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati
cementizi dovrd essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 ¢ dalle relative norme vigenti.

La granulometria dovrd essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’
assolutamente vietato 1’uso di sabbia marina,

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell’uso in perfetto stato di conservazione.

Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire con 1’osservanza
delle migliori regole d’arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI EN 197 -

UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606. .

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano esger¢ dotati di marcatura CE secondo la
normativa teciica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. }

i

Art.5.3 :

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Tuttt gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato
cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in
materia,

2)  Gliaggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ece,, in proporzioni non nocive
all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrd essere priva di sostanze organiche, terrose
o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di
paramento o in pietra da taglio.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: fluidificanti;
aeranti;  ritardanti;  acceleranti;  flnidificanti-acranti; fluidificanti-ritardanti; ~ fluidificanti-  acceleranti;
antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controlo ed accettazione la Direzione dei Lavori potra far eseguire prove od
accettare, secondo i criteri dell’articolo "Norme Generali - Accettazione Qualita ed Impiego dei Materiali", " attestazione
di conformita alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti).

4} 1 conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14
gennaio 2008 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa HnwE.om” UNI EN 934 (varie parti), UNI
EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1.

H:Emvﬁoao&n\oEmﬁamh&nE&EmmmEnEmo&o.acm_e.m vcmmmuommmﬂ.._wmoﬁm&aﬁnmgmd\m%ncnmcﬁ
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. '

Art. 5.4
ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere
costituiti di laterizio normale, laterizio allegperito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito,

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M.
14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.
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Zoﬂommo&BﬁBEB=onﬁonmmmummummmnmvamnlumoumvommoncoommEWm:m_nmwmnEmEo.EmmoEomaaa:oaa:m
norma UNI EN 771. : o
GH elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del
succitato D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.
La resistenza meccanica degli efementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove
e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalitd previste nel D.M. di cui sopra.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo Ia
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

E’ facoltd della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 5.5
ARMATURE PER CALCESTRUZZO

Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D. M.
attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative.
E’ fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.

Forniture e documentazione di accompagnamento

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista I’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla
copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale,

1l riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati
dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.

I Direttore dei Lavori prima della messa in opera, & tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare fe eventuali
forniture non conformi, ferme HmmS.rmo Ie responsabilita del produttore.

Centri di trasformazione

I1 Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso 0 mobile, che riceve dal produttore di
acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali
direttamente impiegabili in cantiere, pronti per Ia messa in opera o per successive lavorazioni, puo ricevere e lavorare solo
prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti,

Tl Direttore dei Lavori & tenuto a verificare la conformita a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008
e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilitd del centro di trasformazione. Della
documentazione di cui sopra dovra prendere atto il collaudatore, che riporterd, nel Certificato di collaudo, gli estremi del
centro di trasformazione che ha fornito 1’eventuale materiale lavorato.

. Art. 5.6
PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito riportato, le denominazioni
commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc,

Marmo (termine commerciale).
Roceia cristallina, compatta, Iucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da
minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpenting).
A questa categoria appartengono:
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici rictistallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
- gli alabastri calcarei;
- Ie serpentiniti;
- oficalciti,

Granito (termine commerciale). .

. . .Hﬂoﬂ&m fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da
minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi)
A questa categoria appartengono:

i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide farerocristalline, costituite da quarzo, feldspati

sodico
- potassici e miche);
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.);
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- le corrispettive rocce magmatiche effusive, & struttura porfirica;
- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Travertino .
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da
costruzione; alcune varietd sono lucidabili.

Pietra (termine commerciale)
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna
classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
- rocce tenere e/o poco compatte;
- rocee dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo,
ecc.}, varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale {quarziti,
micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli aliri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla
conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 e UNIEN 14618.

2) I prodotti di cui sopra devono mmﬁouamno a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da norma UNI EN
12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali
campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuitd, ecc, che riducano la resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetio e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere
le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze;

c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerd i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale):

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617-1,

- coefliciente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo 1a norma UNI EN 13755 e UNI EN
14617, ,

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 146 17;

- resistenza a flessione, misurata secondo 1a norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617;

- modulo di elasticitd, misurato secondo la norma e TUNI EN 14146;

- resistenza all’abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e UNI EN 14617;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d’uso (stratturale per murature,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.

I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai cfiteri generali dell’articolo relativo ai
materiali in genere ed in riferimento alle norme e UNI EN 12058,
UNI EN 12057 o )

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguenie normativa tecnica: UNI EN 14617 UNI EN 12407
- UNLEN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 12372 - UNI EN 14146.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 5.7
MATERTALI METALLICI

I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualitd, prescrizioni e prove appresso
indicate.

In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto
apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili,

Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impuritd o da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica dovrii essere tale da dimostrare Pottima riuscita del processo metallurgico di

fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa
menomare la sicurezza dell’impiego.
- Acciai

Gli acciai in barre, tondj, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.M.

14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni®,
- Ghisa

La phisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualitd, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN

!
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1561.

La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualitd prescrizioni e prove, alla norma UNI
EN 1562.

- Rame

1l rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualitd, prescrizioni e prove, alla norma UNI EN 1977.

- Ferro

11 ferro comune sara di prima qualitd: dolce, eminentemente duitile, malleabile a freddo e a caldo, tenace, di marcata .
struttura fibrosa; dovra essere liscio sénza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, soluzioni di continuita e difetti di
qualsiasi natura. _

I manufatti di ferro per i quali non venga richiesta la zincatura dovranno essere forniti con mano di vernice
antiruggine.

- Zincatura

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile ¢ acciaio fuso,
dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme UNI EN 10244-1 e UNI EN 10244-2.

.
i
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CAPITOLO 6

TUBAZIONI :

Art. 6.1
TUBAZIONI IN GENERE

Generalita

Per le tubazioni e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni dell*articolo "Norme Generali - decettazione
Qualita ed Impiego dei Materiali" del capitolo "Qualita dei Materiali e dei Componenti™ esse devono corrispondere alle
vigenti Norme tecniche.

Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad ogni tipo
delle tubazioni di cui agli articoli (tubazioni di acciaio, di ghisa, ecc.) del capitolo "Tubazioni" tranne per quanto sia
incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.

Fornitura diretta delle tubazioni da parte dells Stazione Appaltante

In caso di fornitura diretta delle tubazioni, la Stazione Appaltante effettuerd le ordinazioni - tenendo conto del
programma di esecuzione dei lavori - in base alle distinte risultanti dai rilievi esecutivi presentati dall’ Appaltatore a norma
dell’articolo "Oneri e Obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilita dell’Appaltatore".

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di disporre variazioni nello sviluppo delle opere in dipendenza anche della
consegna delle forniture; € comunque non assume nessuna responsebilitd circa eventuali ritardi nella consegna delle
forniture, per cause ad essa non imputabili, rispetto alle previsioni.

La consegna delle forniture dirette della Stazione Appaltante avverrd, a criterio insindacabile della Stazione
Appaltante stessa, su banchina franco porto oppure su vagone franco stazione ferroviaria oppure franco camion, su strade
statali, provinciali o comunali, oppure franco fabbrica. In quest®ultimo caso la consegna sara effettuata da incaricati della
Stazione Appaltante subito dopo il collaudo della fornitura, al quale potranno intervanire incaricati dell’ Appaltatore.

A collaudo avvenuto e ad accettazione della fornitura, I’ Appaltatore - quando & prevista Ia consegna franco fabbrica -
puod disporne alla Ditta fornitrice I'immediata spedizione con I’adozione dei provvedimenti necessari a garantire che i
materiali rimangano assolulamente integri durante il trasporto. Diversamente la Stazione Appaltante disporra la
spedizione direttamente nel modo che riterra pilt opportuno, a spese dell’ Appaltatore, preavvertendolo.

All’atto della consegna, I’ Appaltatore deve controllare i materiali ricevuti e nel relativo verbale di consegna che andra
a redigersi deve riportare eventuali contestazioni per materiali danneggiati (anche se solo nel rivestimento) nei riguardi
della fabbrica o delle Ferrovie dello Stato o dell’armatore della nave o della ditta di autotrasporti).

L’Appaltatore dovra provvedere nel pitt breve tempo possibile allo scarico da nave o da vagone o da camion - anche
per evitare spese per soste, che rimarrebbero comunque tutte a suo carico oltre al risarcimento degli eventuali danni che
per tale causale subisse la Stazione Appaltante - & poi al trasporto con qualsiasi mezzo sino al luogo d'impiego compresa
ogni e qualsiasi operazione di scarico e carico sui mezzi all’uopo unsati dall’ Appaltatore stesso.

I'materiali consegnati che residueranno alla fine dei lavori dovranno essere riconsegnati alla Stazione Appaltante - con
relativo verbale in cui sard precisato lo stato di conservazione di materiali ed al quale sard allegata una dettagliata distinta
degli stessi - con le modalitd che saranno da questa, o per essa dalla Direzione dei Lavori, stabilite.

Per i materiali che a lavori ultimati risulteranno non impiegati né riconsegnati alla Stazione Appaltante oppure che

saranno riconsegnati ma in condizioni di deterioramento o danneggiamento, sard effettuata una corrispondente operazione
di addebito, al costo, sul conto finale.

Ordinaziene

L’ Appaltatore effettuera I’ ordinazione delle tubazioni entro il termine che potra stabilire la Direzione dei Lavori e che
sara comunque tale, tenuto anche conto dei tempi di consegna, da consentire lo svolgimento dei lavori secondo il relativo
programma e la loro ultimazione nel tempo utile contrattuale, i

L’ Appaltatore inviera alla Direzione dei Lavori, che ne dard subito comunicazione alla Stazione Appaltante, copia

dell’ordinazione e della relativa conferma da parte della Ditta fornitrice, all’atto rispettivamente della frasmissione e del
ricevimento,

L’ordinazione dovrd contenere la clausola seguente o cquipollente.

"La Ditta fornitrice si obbliga a consentire, sia durante che al termine della lavorazione, libero accesso nella sua
fabbrica alle persone all'uopo delegate dalla Stazione Appaltante appaltatrice dei lavori e ad eseguire i controlli ¢ le

verifiche che esse richiedessero, a cura e spese dell’ Appaltatore, sulla corrispondenza della fornitura alle prescrizioni del
contratto di appalto relativo ai lavori sopra indicati,

51 obbliga inoltre ad assistere, a richiesta ed a spese dell’ Appaltatore, alle prove idrauliche interne delle tubazioni
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oste in opera”. . ) .
d H;Emnw fornitura o ciascuns delie singole parti in cui I'intera fornitura viene eseguita, sard in ogni caso accompagnata
dal relativo certificato di collaudo:compilato dalla Ditta fornitrice, attestante la conformita della fornitura alle Norme
vigenti e contenente la certificazionge dell’avvenuto collaudo e I'indicazione dei valori ottenuti nelle mmumomm prove.

1 risultati delle prove di riferiménto e di collando dei tubi, dei giunti ¢ dei pezzi speciali mm.mzzmﬁ._h mE_B.HEBEc a
controllo della produzione, alle quali potranno presenziare sia 1’ Appaltatore e sia la Direzione m.am Lavori od m.&.wo
rappresentante della Stazione Appaltante e le quali comunque si svolgeranno sotto la piena ed esclusiva responsabiliti
della Ditta fornitrice, saranno valutati con riferimento al valore della pressione nominale di fornitura PN,

L’ Appaltatore richieder? alla ditta fornitrice 1a pubblicazione di questa, .di cui un esemplare verra consegnato alla
Direzione dei Lavori, contenente le istruzioni sulle modalita di posa in opera della tubazione.

Accettazione delle tubazieni - Marcatura

L’accettazione delle tubazioni & regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto di quanto indicato al punto
2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, del D.M. 6 aprile 2004, n. 174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che
possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al
consumo umano” nonché delle istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n.27291
e, per i tubi in cemento armato ordinario e in cemento armato precompresso, delle Norme vigenti per le strutture in
cemento armato, in quanto applicabili.

Nei riguardi delle pressioni ¢ dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti limiti indicati nelle
due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella 1, per tubi di adduzione in pressione (acquedotti) e II, per le
fognature.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno piungere in cantiere dotati di marcature indicanti 1a ditta costruttrice,
il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d’impiego) e possibilmente 1’anno di fabbricazione; le singole
paratie della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti
imateriali ed i tubi forniti, i

La Stazione Appaltante ha la facoltd di effettuare sulle tubazioni fornite in cantiere - oltre che presso 1a fabbrica -
controlli e verifiche ogni qualvolta }o riterra necessario, secondo le prescrizioni di questo capitolato e le disposizioni della
Direzione dei Lavori, b

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere conformi, ove applicabili, alle norme UNI EN 10311, UNI EN
10312, UNI EN 1123-1-2, UNI EN 1124-1-2-3, UNI EN 10224, UNI EN 13160-1.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, comunque, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Rivestimento interno

11 rivestimento interno delle tubazioni non deve contenere aleun elemento solubile in acqua né alcun prodotio che
possa dare sapore od odore all’acqua dopo un opportuno lavaggio della condotta.
Per le condotte di acqua potabile il rivestimento interno non deve contenere elementi tossici.

Tipi di giunti

Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi particolari {come
Iallestimento di condotie esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti:

- Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo la norma UNI EN 1092-1.

- Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI EN 1092-1.

- Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI EN 10921,

- Giunto Victaulic, automatico (che & di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente indicato per condotte
provvisorie € per tracciati accidentsli). ,

- Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Johnson), costituito da un manicotto (botticella) e da due

flange in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro ¢ da due anelli di gomma a sezione circolare, da impiegare per la
giunzione di tubi con estremita lisck.

Appareechiature idrauliche

H.am%mnmnoEmB_.mE_.mzmnrmn_os.mb:o oo_.:.mvcummnmmmooﬁmnmnmmoumnumn&mmm&mnnosmmmoumn_nﬁm &mmnm
norme UNI.

) Su richiesta della Direzione dei Lavori, I’ Appaltatore dovra esibire, entro un mese dalla data della consegna (o della
prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nominativo della ditta costruitrice, i loro prototipi che la Direzione
dei Lavori, se li ritenga idonei, potra fare sottoporre a prove di fatica nello stabilimento di produzione od in un laboratorio

di sua scelia; ogni onere e Spesa per quanto sopra resta a carico dell’ Appaliatore.

L’accettazione delle apparecchiature da parte della Direzione dei Lavori non esonera I' Appaltatore dall’obbligo di

consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente fimzionant,
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Art. 6.2
COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE DI GHISA (ACQUEDOTTI)

Tubazioni di ghisa sferoidale

I tubi di ghisa sferoidale avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle norme g.ﬁ EN 545, UNIEN
969 e UNI EN 598 e al D.M. 6 aprile 2004, n.174 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti &.5 pPOSSONO essers
utilizzati nepli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano".

Essi dovranno avere una struttura che ne permetta la lavorazione con particolare riguardo alle operazioni & Em:.c &
foratura e presentare alla rottura una grana grigia, compatta e regolare; non dovranno avere difetti che pregiudichino
I’impiego al quale sono destinati,

Essi avranno di norma un’estremitd a bicchiere per giunzioni elastiche, a mezzo di anello in gomma del tipo
automatico o del tipo meccanico (UNI 9163).

I tubi saranno in lunghezze di 6 m per DN <= 700 mm e di 6-7 e/o 8 m per DN >= 700 mm; ma il 10% dei tubi potrd
essere fornito con una lunghezza utile ridotta di 0,5 m rispetto alle lunghezze predette.

I tubi per acquedotto saranno rivestiti internamente con malta cementizia ed esternamente, previa zincatura, con
vernice bituminosa.

::_u:um_.momnmg.mmﬁmnmo&a,nmmmmuﬁﬂmagﬁommmﬁmEmEnEmmmooumonzmbﬁomoEmmEmmmmuonua.&.mmumwp
materia. _.

Le tubazioni per acquedotto saranno utilizzate alle seguenti pressioni di esercizio, per la serie spessore K =9, a
seconda del diametro nominale DN.

DN bar
60 64
80 64
100 64
125 64
150 55
200 44
250 39
300 37
350 35
400 34
450 33
500 32
600 31
700 29

I tubi per fognatura in pressione saranno sottoposti ad una prova idraulica di tenuta sotto pressione di 40 bar,

Raccordi di ghisa sfereidale

I raccordi di ghisa sferoidale per le tubazioni di acquedotto avranno le stesse caratteristiche previste per i tubi e
saranno rivestiti internamente ed esternamente con vernice bituminosa. 1 raccordi per le tubazioni di fognatura - tranne
quelli destinati al collegamento con strutture murarie, che non saranno verniciai all’esterno allo scopo di favorire
I’ancoraggio - saranno rivestiti sia all’esterno che all’interno con vernice epossidica.

I giunti dei raccordi saranno a bicchiere del tipo meccanico a bulloni Express /o a flangia.
I principali raccordi sono i seguenti:

a) Con giunto Express:

Giunzioni ad una flangia {mbocchi).

Giunzioni flangia-bicchiere (tazza).

Manicotti a 2 bicchier.

Curve a 2 bicchieri, ad 144 (309

Curve a 2 bicchieri, ad 1/8 (459,

Curve a 2 bicchier, ad 1416 (22° 309,

Curve a 2 bicchieri, ad 1432 (11° 15).

Pezzia T, Tl, a 2 bicchieri con diramazione a flangia.
Riduzione a 2 bicchieri. ..

YEveoedIIT
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b) Con giunto a flangia:

C=  Riduzioni a 2 flangie.

= PezziaTa3flangie.

HH  Croci a 4 flangie.

X7y Cuwvea?2 flangie, c.s.
Il Flangie di riduzione,

Marcatura dei tubi e raccordi di ghisa sfercidale e delle guarnizieni
Ogni tubo portera i seguenti marchi:
- il marchio di fabbrica;
- il diametro nominale DN, in mm (p.e. DN 200);
- il tipo di materiale (p.e. 2GS; dove 2: tipo di profilo esterno del bicchiere; e GS: ghisa sferoidale);
- iltipe di giunto (Rapido: R £ Express: Ex).
1

Ogni raccordo porterd i seguenti marchi:

- il tipo del pezzo: p.e. TI, per il pezzo a T (per le curve sara anche indicato il grado di deviazione angolare);
- il diametro nominale DN;

- il tipo di materiale.

Ogni guarnizione ad anello di gomma porterd i seguenti marchi:
- il marchio di fabbrica; _
- il diametro nominale DIN;
- il tipo di giunto;

- iltipo di impiego {Acqua);
- D'anno di fabbricazione,
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CAPITOLO 7

MOVIMENTI DI MATERIE, OPERE gﬂé E VARIE

i

Art. 7.1
COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI

L'Appaltatore, oltre alle modaliti esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, & obbligato ad wﬁwmom.mam m&
eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita
delle opere e per 1a loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere
stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterd in genere nel suo prelevamento dal Eom.o
di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ¢id tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in
alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché
nel collocamento nel uogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le
opere conseguenti, : .

L’ Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga ordinato dalla
Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte. .

1l collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrd essere
convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo 1’ Appaltatore unico responsabile dei danni di
qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo
I’esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la
sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 7.2 "
COLLOCAMENTO IN OPERA DI MATERIALT FORNITI
DALLA STAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dalla Stazione Appaltante sard consegnato assieme alle istruzioni
che I’Appaltatore riceverd tempestivamente, Pertanto I’Appaltatore dovra provvedere al suo trasporto in cantiere,
immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che ricever3,
eseguendo le opere di adattamento e ripristino che si rendessero necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nel presenie

Capitolato, restando sempre |’ Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli, prima e
dopo del suo collocamento in opera. :

Art. 7.3
SCAVIIN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche vigenti, nonché secondo le particolari
prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori,

Nell’esecuzione degli scavi in genere I’ Appaltatore dovrd procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato
a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. :

L’Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano
deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi, _

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della
Direzione dei Lavori) ad aliro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche
discariche ovvero su aree che I’ Appaltatore dovra provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, il loro utilizzo efo deposito
temporaneo avverra nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.i. e del D.M. n. 161/2012 "Regolamento
recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre & rocce da scavo". In ogni caso le materie depositate non dovranno essere
di intralcio o danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potrd fare asportare, a spese dell’ Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
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precedenti disposizioni. : L
Qualora i materiali siano ceduti all’ Appaltatore, si applicano le &mﬁom_m_oﬁ.& _mmmm. . . o
L’appaltatore deve trasportarli .= regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di
cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. , . ‘
Qualora gli atti contrattuali :prevedano la cessione di detti materiali all’ Appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall’'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia
fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 74
SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno
st cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, mnmbmbmm_ piani .&
appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., & in generale tutti quelli mmmmﬁz.m
sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile I’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia
pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o mmw
piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati, poiché per scavi di
fondazione in generale si intendono quelli incassati ed & sezione ristretta.

Art. 7.5
SCAVI DI FONDAZIONE E SUBACQUEL E PROSCIUGAMENTI

1. Per scavi di fondazione in gerierale si intendono quelli incassati ed & sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri
o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerat! come scavi di fondazione quelli per dar Inogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondita
che della Direzione dei Lavori verrd ordinata all’atto della loro esecuzione,

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percid di stima preliminare e 1a Stazione Appaltante si riserva
piena facoltd di variarle nefla misura che reputera pilt conveniente, senza che cid possa dare all’ Appaltatore motivo alcuno
di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi
contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E’ vietato all’ Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle muratire prime che la Direzione dei
Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni,

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate,
dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze,

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura
e spese dell’ Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo,

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature,
in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante Pesecuzione
tanto degli scavi che delle murature,

L' Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere
per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali deve provvedere di propria iniziativa,
adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle
prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.

Col procedere delle murature 1’ Appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti
di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietd della Stazione Appaltante; i

legnami perd, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro,
dovranno essere abbandonati negli scavi. .

2, Se dagli scavi in genere e dagli scavi di fondazione, malgrado Iosservanza delle prescrizioni precedenti,
P’ Appaltatore, in caso di filtrazioni o acque sorgive; non potesse far defluire I’acqua naturalmente, & in facolta della
Direzione dei Lavori di ordinare, secondo § casi, e quando lo riterrd opportuno, I’esecuzione degli scavi subacquei, oppure
il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondith maggiore di 20 cm sotto il livello
costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con
macchine o con ’apertura di canali di drenaggio. .

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondith non maggiore di 20 em dal suo livello costante, verra
percid considerato come scavo in presenza d’acqua, ma non come scavo subacqueo.

Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante Vescavazione, sia
durante I’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esanrimenti relativi verranno eseguiti in economia,
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e I’ Appaltatore, se richiesto, avra I’obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. . .
Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, I’Appaltatore dovrd adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Art. 7.6
RILEVATI E RINTERRI

Per 1a formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e ._m
murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavor, si gﬁwmmwﬂm._go in
generale, nel rispetto delle norme vigenti relative tutela ambientale, salvo quanto segue, fino gl loro totale .mmmza.BmEou
tutte le materie provenienti dagli scayi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a
giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovungque
I' Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idenei dalla Direzione dei Lavori.

Le terre, macinati e rocce da scavo, per la formazione di aree prative, sottofondi, reinterri, riempimenti, rimodellazioni
¢ rilevati, conferiti in cantiere, devono rispettare le norme vigenti, i limiti previsti dafla Tabella 1 - Valori di
concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d"uso dei siti da bonificare,
colonna A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e colonna B (Siti ad uso Commerciale ed Industriale)
dell’ Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e il D.M. 161/2012 "Regolamento recante lIa
disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocee da scavo", .

Peririlevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando
vietato in modo assoluto 1’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con ’assorbimento di acqua si
rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrd essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per sirati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate
con la maggiore regolaritd e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le
sflancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro
le murature o pareti di scavo, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi al momento della
formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovrd sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori,

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruziore.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’ Appaltatore,

E’ obbligo dell’ Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati esegniti abbiano
dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L’Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con cigli bene allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante 1’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occoirenti ricarichi o tagli, la ripresa ¢ Ia
sistemazione delle scarpate e 1’espurgo dei fossi. ‘

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sard previamente scoticata ove occorra, e se
inclinata sard tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.

Art. 7.7
PARATIE O CASSERI

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o palancole
infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in uno o pil ordini, a distanza conveniente della qualitd e
dimensioni che saranno prescritte. I tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto 1'uno con 1'altro; ogni palo o
tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere estratto e sostituito a cura ed
a spese dell’ Appaltatore; esso pud essere reinserito regolarmente se ancora utilizzabile a giudizio della Direzione dei
Lavori.

Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per evitare le schegpiature e gli altri
guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavoloni, preventivamente spianate, debbono
essere munite di puntazze in ferro quando la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendone la parte sporgente quando sia
stata riconosciuta I'impossibilita di farle maggiormente penetrare nel terreno.

Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole anziché infissi nel terreno, possono essere
posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi mediante robusta ed
abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente,
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Art. 7.8
MALTE E CONGLOMERATI

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte ¢ dei conglomerati, .mmnoumo le
particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno
corrispondere alle seguenti proporzioni:

1° Malta comune:

Calce comune in pasta 0,45 m®

Sabbin 0,90 m?
2° Malta semidrautica di pozzolana:

Cilce comune in pasta 0,45 m’

Sabbia “ 045 m?

Pozzolana : 0,45 w?
3° Malta idraulica:

Calce idraulica B I

Sabbin 0,90 o’
4° Malta idmulica di pozzolana:

Calce comune in pasta 0,45 m?

Pozzolana . 0,90 m*
5° Malta cementizia:

Aggplomerante cementizio a lenta presn q

Sabhia 1,00 m?
6" Malta cementizia (per intonaci):

Apglomerante cementizio o lenta presa ’ q

Sabbia 100 m?
7° Caleestruzzo idmulico (per fondnzione):

Malta idraulica 045 m?

Pietrisco o ghiain 0,90 m*
g° Smalio idraulico per cappe:

Malia idraulica 0,45 m?

Pietrisco 0,90 m?
g° Conglomerato cementizio {per fondazioni non armate):

Cemento normale (a lenta presa) 2,00q

Sabbia 0,400 m*

Pietrisco o ghiaia 0,800 m®
10° Conglomerato cementizio {per cunette, piazzuole, ece.):

Agglomemnte comentizio a lenta presa 2+35q

Sabbin 0,400 m*

Pietrisco o phinia - 0,800 m?
11° Conglomerato per cilcestruzzi semplict ed armati;

Cemento : 3,00q

Sabbia 0,400 m?

Pietrisco e ghiaia 0,800 m®
12° Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per prrapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o

tombini); ,

Apglomerante cementizio a lenta presa 3,50q

Sabbia 0,400 m?

Pietrisco o ghinin 0,300 m?

Graniglia marmo nelin parte vista battuta a martellina 1y
13 Conglomemio per sottofondo di pavimentazioni in cemento a doppio strato;

Agglomerante cementizio a lents presa 2,00 g

Sabbia ’ 0,400 m?

Pietrisco 0,800 m?
142 Conglomerato per lo strato di wsur di pavimenti in cemento a due strati, oppure per |

© pavimentazioni ad unico strato:

Cetuento ad alia resistenza 3,50q

Sabbia 0,400 m?

Pietrisco 0,800 m?

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I’ Appaltatore sard obbligato ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali,
le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati
con apposite casse della capacitd prescritia dalla Direzione dei Lavori e che I’ Appaltatore sara in obbligo di provvedere e
mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la manipolazione.

L’impasto dei materiali dovra essere fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a
mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta
uniforme, il quale verra poi asperso‘ ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando
continuamente, _

Nella composizione di calcestru’zzi con malta di calce comune od idraulica, si formera prima I'impasto della malta con
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le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantitd di acqua possibile, poi si distribuird _m E.m:m sulia ghiaia ¢
pietrisco e si mescolerd il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed
avviluppato di malta per tutta la superficie. L

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle preserizioni del
D.M. 14 gennaio 2008, )

Quando sia previsto 1'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo .mE&o
preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul
dosaggio di cemento per unitd di volume del getto, '

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del getto e
comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto ’acqua unita agli inerti, il cui
quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

1 getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del
conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantitd necessaria, per
I'impiego immediato, ciod dovranno essere preparati volta per volta e per quanto & possibile in vicinanza del lavoro. I
residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad
sccezione di quelli di malta formati con calee comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata del
loro confezionamento,

Tutti i prodotii e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art, 7.9
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al
lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. :

Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece dévono essere trasportati o guidati in
basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente
bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora
potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazions
Appaltante, :

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od olfrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e
spese dell’ Appaltatore, senza aleun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele
per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare all’ Appaltatore di impiegarli
in tutto od in parte nei lavori appaltati.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’ Appaltatore essere trasportati fuori
del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 7.10
CALCESTRUZZI E CEMENTO ARMATGQ

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformitd con quanto previsto dal D.M. 14
gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sard messo in opera appena confezionato e disposto a strati
orizzontali di altezza da 20 a 30 em, su tutta Pestensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto ¢
costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa.

Quando il caleestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo, esso dovra essere calato nello
scavo mediante secchi a ribaltamento, ,

Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potra consentire che il calcestruzzo venga gettato
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di 30 em d’altezza, essere
ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia da calare sott’acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi
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d'immersione che la Direzione dei Lavori prescriverd, ed userd la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare
attraverso I’acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sna consisienza. .

Finito che sia il petto, ¢ spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrd essere lasciato
assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimerd necessario. .

Nell’esecuzione delle opere in demento armato normale e precompresso I’ Appaltatore dovra attenersi strettamente a
tutte le norme contenute nel D.P.R, 380/2001 e s.m.i., nel D.M. 14 gennaio 2008 e nella relativa normativa vigente.

Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell’opera appaltata sarannc esegnite in base ai calcoli di mﬁﬂEE
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati mm_ un tecnico libero
professionista iscritto all’albo, € che I’ Appaltatore dovra presentare alla Direzione dei Lavori entiro il termine che le verra
prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che le verranno
impartite, a sua richiesta, ail’atto della consegna dei lavori. :

L’esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera
in alcun modo I’ Appaltatore dalle responsabilith ad essa derivanti per legge e per le precise pattnizioni del contratto,
restando contraitualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni penere eseguiti dalla Direzione dei Lavori
nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, 1’ Appaltatore stesso rimane unico e completo responsabile delle opere,
sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualitd dei materiali e la Ioro esecuzione; di
conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e
conseguenza essi potessero risultare.

La responsabilita verrd invece lasciata piena e completa all” Appaltatore, anche per cid che concerne forma, dimensioni
e risultanze di calcoli, quando si tratti di appalti nei quali venga ammessa la presentazione da parte defl’ Appaltatore del
progetto esecutivo delle opere in cemento armato.

Tale responsabilitd non cessa per effetto di revisioni o eventuali modifiche sugperite dalla Stazione Appaltante o dai
suoi organi tecnici ed accettate dall’Appaltatore.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sara regolarizzata con malta cementizia: I’applicazione si fara previa
pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovrd essere ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, con
’agpiunta di opportuno spolvero di cemento puro.

' Art. 7.11
MURATURE E RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO - GABBIONATE

a) Murature in pietrame a secco, - Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il pid
possibile regolare, restando assoluiamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera in modo
che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 em di
lato, e le piit adatte per il miglior combaciamento, onde supplire cos con la accuratezza della costruzione, alla mancanza
di malta. 8i eviterd sempre la ricorrenza delle connessure verticali.

Nell'interno della muratura si fard uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e
pietra. :

La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sard sempre coronata da uno
strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della Direzione dei Lavori vi si dovranno eseguire
anche regolari fori di drenaggio, regolarmente disposti, anche su pid ordini, per lo scolo delle acque.

b) Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili). .

Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare
cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre piit grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle
da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure, infine, negli strati inferiori il pietrame di maggiore
dimensione, impiegando nell’ultimo strato superiore pictrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre
sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra le pietre. Sull’ultimo strato di pietrisco si dovranno
pigiare convenientemente le terre, con Ie quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per 1a costruzione di
fognature e drenaggi. !

¢) Gabbioenate e mantellate metalliche. - Per la costruzione delle gabbionate di rete metallica dovrd provvedersi,
prima del riempimento, a cucire i singoli spigoli degli elementi in modo da ottenere Ie sagome previste; successivamente
si procedera al collegamento degli spigoli con quelli degli elementi contigui, comprendendo nella cucitura gli eventuali
fili di bordatura, .

Le cuciture saranno eseguite in modo continuo passando il filo entro ogni maglia e con un giro doppio ogni due
maglie. Il filo occorrente per cuciture e tiranti dovra avere le caratteristiche specificate nell’art. "Materiali Metallici”. La
chiusura degli elementi dovrd essere effettuata cucendo i bordi del coperchio a quelli delle pareti con 1’apposito filo per
cucire, passando il filo entro ogni maglia e con un giro doppio ogni due maglie. Nell’allestimento, unione e chiusura degli
elementi & vietata ogni attorcigliatura dei filoni di bordatura.

11 materiale di riempimento dovra essere riconosciuto idoneo dalla Direzione dei Lavori ¢ le sue dimensioni dovranno
essere comprese tra il 120 ed il 300 per cento della maggiore dimensione della maglia della rete, sempre che questo
consenta di ottenere pareti piane e parallele tra loro, e spessore costante del manufatto,

Per la costruzione delle gabbionate di tipo speciale, si osserveranno le norme dettate dalle Case fornitrici dei manufatti

pagdé



metallici.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle manietlate di rete metallica.

Art. 712
MURATURE DI PIETRAME CON MALTA

La muratura a getto ("a sacco") per fondazioni risulterd composta di scheggioni di pietra e malta grossa, quest’uitima
in proporzione non minore di 0,45 m? per metro cubo di muratura, )

La muratura sard eseguite facendo gettate alternate entro i cavi di fondazione di malta fluida e scheggioni di pietra,
preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm di altezza, imﬁvmggm
accuratamente 1 vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da ottenere strati regolari di muratura, in cui
le pietre dovranno risultare completamente rivestite di malta.

La gettata dovra cssere abbondantemente rifornita d’acqua in modo che la malta penetri in tutti gli interstizi: tale
operazione sara aiutata con beveroni di malta molto grassa. La muratura dovra risultare ben costipata ed aderente alle
pareti dei cavi, qualunque sia la forma degli stessi.

Qualora in corrispondenza delle’ pareti degli scavi di fondazione si incontrassero vani di gallerie o cunicoli,
I’ Appaltatore dovra provvedere alla perfetta chiusura di detti vani con murature o chiusure in legname in guisa da evitare
il disperdimento della malta attraverso tali vie, ed in ogni caso sard sua cura adotiare tutti i mezzi necessari perché le
murature di fondazione riescano perfetiamente compatte e riempite di malta.

La muratura di pietrame cosi detta lavorata a mano sard eseguita con scapoli di pietrame, delle maggiori dimensioni
consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati grossolanamente nei piani di posa ed allettati di malta,

Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed ove occorra, a
giudizio della Direzione dei Lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito di eseguire la bagnatura
dopo di averle disposte sul letto di malta.

Tanto le pietre quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le migliori regole d’arte, in modo da
costitnire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse ben battute col martello risultino concatenate
fta loro e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun interstizio.

La costruzione della muratura dovrd progredire a strati orizzontali di conveniente altczza, concatenati nel senso della
grossezza del muro, disponendo successivamente ed alternativamente una pietra trasversale (di punta) dopo ogni due
pietre in senso longitudinale, allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso della grossezza.

Dovra sempre evitarsi la cotrispondenza delle connessure fra due corsi consecutivi.

Gli spazi vuoti che verranno & formarsi per ’irregolarita delle pietre saranno riempiti con piccole pietre che non si
tocchino mai a secco, e non lascino mai spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi,

Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiori dimensioni, con le
facce esterne rese piane ¢ regolari in modo da costituire un paramento rustico a faccia vista e si disporranno negli angoli le
pietre pili grosse e pil regolari. Detto paramento rustico dovrd essere pill accurato ¢ maggiormenite regolare nelle
murature di elevazione di tutti i muri dei fabbricati. '

Qualora Ia muratura avesse un rivestimento esterno il nucleo della muratura dovrd risultare, con opportuni
accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento nonostante la diversita di materiale, di struttura e di forma
dell’uno e dell’altro.

Le facce viste delle murature in pietrame che non debbono essere intonacate o comunque rivestite, saranno sempre
rabboccate diligentemente con malta idraulica mezzana.

Art. 7.13
PARAMENTI PER LE MURATURE DI PIETRAME

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, potra essere prescritta
Iesecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);

b) a mosaico greggio; " .

c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

d) con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta) il pietrame dovra essere scelto diligentemente fra il
migliore e la sua faccia vista dovra essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei
muri dovranno risultare bene allineate e non presentare ella:prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm.
Le facce di posa € combaciamento delle pietre dovranno essere ripianate ed adattate col martello in modo che il contatto
dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 8 cm. .

La rientranza totale delle pietre di paramento non dovra essere mai minore di 0,25 m e nelle connessure esterne dovra
essere ridotto al minimo possibile I'uso delle scaglie. {

Nel paramento a mosaico greggio la faccia vista dei singoli pezzi dovra essere ridotta col martello € la grossa punta a

superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i gingoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente
restando vietato 1’uso delle scaglie.
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In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa, o o

Nel paramento a corsi pressocché regolari il pietrame dovrd essere ridotto a conci piani e mmcm&.mw. sia col Bmio:m
che con la grossa punta, con le faceé di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. m.nonom
saranno pesti in opera a corsi orizzontali di altezza che pud variare da corso & corso & potrd non essere costante per _.Emmao
filare, Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15
millimetri, . o

Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con 1a faccia vista Hm:mhmn.mﬁnm
lavorati a grana ordinaria; essi dovranino avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari
corsi non avessero eguale altezza, questa dovrd essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori
con differenza perd tra due corsi successivi non maggiori di 5 cm. La Direzione dei Lavori potrd anche prescrivere
Paltezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per
rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli
della pietra da taglio. .

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sara tollerato 1'impiego di scaglie
nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovra avvenire per almeno un terzo della loro rientranza nelle facce di
posa, e non potrd essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali.

Larientranza dei singoli pezzi non sard mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 crm; I'altezza minima dei corsi
non dovra mai essere minore di 20 cm.

In entrambi i paramenti a corsi, Jo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovra essere minore di 10 cmee le
connessure avranno larghezza non maggiore di 1 centimetro. :

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il
collegamento col nucleo interno della muratura. :

Per le murature con malta, quando questa avra fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di paramento
dovranno essere accuratamente stuccate.

In tutte Ie specie di paramenti'la stuccatura dovrd essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a
conveniente profondita per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua
abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualitd prescritta, curando che questa penetri
bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento,
a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature,

Art, 7.14
MURATURE DI MATTONI

|
i
\
|

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi
bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna;
saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca all*ingiro e
riempia tutte le connessure,

La larghezza delle connessure non dovrd essere maggiore di 8 né minore di 5 mm (a seconda della natura delle malte
impiegate).

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura col
ferro, .

Le malte da impiegarsi per I"esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti
fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. '

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate con la
parte interna, ‘

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovra avere cura di sceglicre per le facee esterne i
mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore pilt uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza
nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali,

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm, e, previa
loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate
con apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in

direzione normale alla curva dell’intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm
all’intradosso e 10 mm all’estradosso; :

", Art.7.15
OPERE IN FERRO

. me.umawom in mmﬂ.o. questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolaritd di forme e precisione di
dimensioni, secondo i disegni che fornir la Direzione dei Lavori con particolare attenzione nelle saldature e bollature, I

fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli
essere rifiniti a lima,
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Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d’imperfezione.

Ogni mezzo od opera completa in ferro dovra essere fornita a pié¢ d’opera noHonﬁw a minio, . .

Per ogni opera in ferro, arichiesta della Direzione dei Lavori, I’ Appaltatore dovra presentare il relativo modello, per la
preventiva approvazione. ]

L’ Appaltatore sard in ogni caso obbligato a controllare ghi ordinativi ed a rilevare sul posto le misure .nmm:a .mncn
diverse opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per I'omissione di tale
controllo,

In particolare si prescrive: o

a) Inferriate, cancellate, cancelli, ece. - Saranno costruiti a perfetta regola d’arte, secondo i tipi che verranno indicati

all’atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle

connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed if vaoto di

uno dovra esattamente corrispondere al pieno dell’altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura,

In ogni caso I'intreccio dei ferri dovra essere diritto ed in parte dovrd essere munito di occhi, in modo che nessun

elemento possa essere sfilato.

I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio: in

numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

b) Infissi in ferro. - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferro-finestra o con

ferri comuni profilati,

In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire la Stazione Appaltante. Gli infissi

potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta

rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. 11 sistema di chiusura potra essere a leva od a

manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o

tre per ciascuna partita dell’altezza non inferiore a 12 cm, con ghiande terminali.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi

per la chiusura.

Le manopole ¢ le cerniere, se richiesto, saranno cromate.

Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.

Le ferramenta di legno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell’infisso stesso.

I manufaiti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc. saranno collocati in opera fissandoli alle strutture di
sostegno mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno od a controtelai
debitamente murati. _

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito,
I’ Appaltatore dovra curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da
schizzi di calce, tinta o vernice, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna, ecc.

Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, I’ Appaltatore sard tenuto ad eseguire il collocamento in opera
anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori, Nell’esecuzione della posa in opera le grappe
dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo e battute a mazzuolo, se
ricadenti entro pietre, marmi, ecc.

Sard a carico dell’Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento
dell’infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.), come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto
Pesatta posizione richiesta, nonché I"eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in segnito, sino
al momento del collaudo. :

Il montaggio in sito e collocamento dovré essere eseguito da operai specializzati, con la massima esattezza, ritoccando
opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti
delle variazioni termiche. .

Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono essere tutti
completamente recuperabili, senza guasti né perdite. e

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I' Appaltatore avrd 1’obbligo, a richiesta della Direzione dei
Lavori, di eseguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche.

Ciascun manufatto, prima dell’applicazione della prima mano d’olio cotto, dovra essere sottoposto all’esame ed

all’accettazione provvisoria della Direzione dei Lavori; la quale potra rifiutare tutti quelli che fossero stati verniciati o
coloriti senza tale accettazione,

Art. 7.16
SERRANDE AVVOLGIBILI

Le serrande avvolgibili potranno essere dei seguenti tipi:
a lamiera d’acciaio ondulata di spessore 8/I0 mm;

- del tipo corazzato ad elementi snodabili di acciaio laminato a freddo dello spessore di mm 12/10 e 10/10 con
elementi, se richiesti, traforati;

- del tipo a giorno, costituita da elementi a maglia di tondini di ferro del diametro e disegno a scelta degli organi
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tecnici della Amministrazione. _ . o

Tutte le serrande, di qualsiasi tipo, dovranno essere complete dei relativi meccanismi di méo_mudmnﬁo dei migliori tipi

esistenti in commercio, guide, accessori e serrature tipo Yale con 3 chiavi e dovranno essere poste in opera da personale
specializzato in modo da assicurarne il perfetto funzionamento.

- Art, 7.17

1 CANCELLI RIDUCIBILX

1
I cancelletti riducibili saranno di norma costituiti da doppi montanti in ferro trafilato con mHBA.quw.m a triplice snodo, .
attacchi laterali, serratura tipo Yale,con 3 chiavi, ecc., i montanti potranno poggiare su guida inferiore od essere s0spesi

alla guida superiore con movimento su cuscinetti a sfera.

Art, 7.18
OPERE DA VETRAIO

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell’elenco prezzi; per le latrine si adotteranno vetri rigati
o smerigliati, il tutto salvo pit precise indicazioni che saranno impartite all’atto della fornitura dalla Direzione dei Lavori
conformemente alle norme UNI EN 12758 e UNI 7697.

Per quanto riguarda la posa in opera, le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi dei vari
infissi in legno mediante adatte puntine e mastice da vetraio (formato con gesso e olio di lino cotto}, spalmando prima uno
strato sottile di mastice sui margini verso 1’esterno del battente nel quale deve collocarsi la lastra.

Collocata questa in opera, saranno stuccati i margini verso ’interno col mastice ad orlo inclinato a 45°, ovvero si
fisserd mediante regoletti di legno e viti.

Potra inoltre essere richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel qual caso le lastre, che verranno
infilate dall’apposita fessura praticata nella traversa superiore dell’infisso, dovranno essere accuratamente fissate con
spessori invisibili, in modo che non vibrino.

Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, come sopra accennato, o
mediante regoletti di metallo o di legno fissati con viti; in ogni caso si dovrd avere particolare cura nel formare un
finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell’infisso contro cui dovrd appoggiarsi poi il vetro, e nel
ristuccare accuratamente dall’esterno tale strato con altro stucco, in modo da impedire in maniera sicura il passaggio verso
Pinterno dell’acqua piovana battente a forza contro il vetro e far sl che il vetro riposi fra due strati di stucco (uno verso
Iesterno e altro verso I’interno). ;

Potra essere richiesta infine la fornitura di vetro isolante e diffusore (tipo "Termolux" o simile), formato da due lastre
di vetro chiaro dello spessore di 2,2 mm, racchiudenti uno strato uniforme (dello spessore da 1 a 3 mm) di feltro di fili o
fibre di vetro trasparente, convenientemente disposti rispetto alla direzione dei raggi luminosi, racchiuso e protetto da
ogni contatto con I’aria mediante un bordo perimetrale di chiusura, largo da 10 a 15 mm, costituito da uno speciale
composio adesivo resistente all’umidita,

Lo stucco da vetraio dovra sempre essere protetto con una verniciatura a base di minio ed olio di lino cotto; quello per
la posa del "Termolux" sara del tipo speciale adatto,

11 collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potrd essere richiesto a qualunque altezza ed in qualsiasi
posizione, e dovrd essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che dovranno risultare
perfettamente lucide e trasparenti.

L’ Appaltatore ha P’obbligo di controllare gli- ordinativi dei vari tipi di vetri passatigli dalla Direzione dei Lavori,
rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest’ultima le eventuali discordanze, restando a suo
completo carico ghi inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall’omissione di tale tempestivo controlio,
mnmmmm ha anche 1’obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti da altre ditte, a prezzi di
tariffa,

Ogni rottura di veiri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Direzione dei Lavori, sard a
carico dell’ Appaltatore,

Art, 7.19
. OPERE DA STAGNAIO

Imanufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in alluminio o in
&ﬁ.w..._mEE dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a regola d’arte, con la maggiore
Precisione, :

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di ogni
mnnmmmonc necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti i spurgo in ottone o bronzo,
pezzl speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati con una mano di catrame
Haquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di vernice comune, a seconda delle
disposizioni della Direzione dei Lavori,

. Hm giunzioni dei pezzi saranno- fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto dalla
Direzione dei Lavori ed in conformita aj campioni, che dovranno essere presentati per ’approvazione.
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L’ Appaltatore ha obbligo di presentare, a richiesta della Direzione dei Lavori, i w_.o.mmﬁ delle ﬁﬁm opere, .E@mmmoE..
reti di distribuzione, di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di JE.B.H,SHS ie modifiche che
saranno richieste e di ottenere I’approvazione da parte della Direzione dei Lavori prima dell’inizio delle opere stesse.

Art, 1,20
OPERE DA PITTORE

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrd essere preceduta da una conveniente ed accuratissima
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre
per uguagliare le superfici medesime,

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di
coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modaliti e sistemi att
ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. _

Speciale riguardo dovrd aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, Ja stuccatura ed
imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate,

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa
parete, complete di filettature, zoccoli e quant’altro occorre per ’esecuzione dei lavori a regola d’arte.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sard ammessa alcuna distinzione
tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali pitt fini e delle migliori qualitd.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalita diverse, in modo che sia possibile,
in qualunque momento, controllare il numero delle passate che.sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I’Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate
effettuate, la decisione sara a sfavore dell’ Appaltatore stesso. Comunque questi ha I’obbligo, dopo I’applicazione di ogni
passata e prima di procedere all’esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dalla Direzione dei Lavori una
dichiarazione scritta. u

Prima d’iniziare le opere da pittore, 1’ Appaltatore ha inoltre I’obbligo di eseguire nei Inoghi e con le modaliti che gli
saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di
ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere 1’approvazione della Direzione dei Lavori, Egli dovra
infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti,
rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Le opere da pittore dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari
indicazioni che seguono. .

La Direzione dei Lavori avra la facolty di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in
appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse pill particolarmente adatte al caso specifico e
I’ Appaltatore dovra uniformarsi a tali preserizioni senza potere percid soflevare eccezioni di sorta. I prezzo dell’opera
stessa subird in conseguenza semplici variazioni in meno od in pitt, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni
della tariffa prezzi, senza che 1’ Appaliatore possa accampare percid diritto a compensi speciali di sorta.

[

A) Tinteggiatura a calce, - Le tinteggiature a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consistera in:

1)  ‘spolveratura e raschiatura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e colla;

3) levigamento con carta vetrata;

4) applicazione di due mani di tinta a calce.

Gl intonaci nuovi dovranno gid aver ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).

B) Tinteggiatura a colla e £ess0. - Saranno eseguite come appresso;

1) spolveratura e ripulitura delle superfici;

2)  prima stuccatura a gesso e colla;

3) levigamento con carta vetrata;

4) spalmatura di colla temperata;

5) rasatura dell’intonaco ed ogai altra idonea preparazione;

6) applicazione di due mani di tinta a colla e gesso,

Tale tintepgiatura potrd essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini,

C) Verniciature ad olio. - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso:

1) spolveratura e ripulitura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e a colla;

3 levigamento con carta vetrata; ¢

4) spalmatura di colla forte; . i

5) applicazione di una mano preparatoria di vemice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare
I'assorbimento, ed eventualmente di gssiccativo; i

o) stuccatura con stucco ad olio;
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7 accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura; .

8) seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;

9 terza mano di vernice ad olio con esclusioni di diluente. - )

Per la vemiciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la verniciatura degli
intonaci, con I’omissione delle operazioni nn. 2 e 4; per le opere in ferro, I’'operazione n. 5 sard momﬂmﬁﬁm con una
spalmatura di minio, 1a n. 7 sara limitata ad un conguagliamento della superficie & si ometteranno le operazioni nn. 2, 4 e
6.

D} Verniciature a smalto comune. - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura
che 1a Direzione dei Lavori vorrd conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in Iegno, ferro, ecc.).

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

1} applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

2} leggera pomiciatura a panno;

k)] applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

Art, 7.21
STRUTTURE IN VETRO-CEMENTO ARMATO

Nella costruzione di strutture in vetro-cemento armato, che dovranno essere realizzate da Ditte specializzate, si
dovranno seguire tutte le norme gia vitate per le opere in cemento armato, oltre tutte le cure e gli speciali accorgimenti che
sono particolari delle costruzioni ﬁomma:o.

Si dovra pertanto impiegare, per le nervature in cemento armato, un conglomerato cementizio formato con ghiaietta
finissima e sabbia scelta di marrana, dosato con almeno 400 kg di cemento Portland salvo 'uso di impasti pitt ricchi in

legante o I'impiego di cemento ad alta resistenza qualora i calcoli statici o prove pratiche su cubetti ne dimostrino la
necessita, : _

I diffusori, tanto piani che cavi, di forma quadrata o tonda, dovranno essere di vetro speciale ¢ dello spessore stabilito
neil’Elenco prezzi. Le strutture di copertura saranno di norma del tipo a soletta nervata, in cui gli clementi in vetro
risultino annegati in un reticolo di nervature sporgenti sotto la faccia inferiore del diffusore ed arrotondate inferiormente
in modo da opporre il minimo ostacolo al passaggio dei raggi luminosi obliqui, oppure del tipo a soletta piena in cui i
diffusori, del tipo a bicchiere rovescio, hanno lo stesso spessore della soletta.

Tali strutture potranno essere richieste tanto in piano che in pendenza, a schiena d’asino o centinate, a curva, a cupola,
ecc. ed in genere saranno transitabili, ,

A disarmo avvenuto le nervature sporgenti dovranno essere accuratamente intonacate con malta di composizione
eguale a quella del getto, seguendo esattamente la loro sagoma in modo da risultare a superficie liscia, regolare e
perfettamente rifinita.

Gli elementi di vetro potranno essere richiesti con Ia faccia inferiore munita di prismi di vario tipo, per Ia diffusione
uniforme della luce o per la sua deviazione in una direzione.

Potranno richiedersi inoltre pareti verticali, eseguite come sopra, tanto a nervatura di calcestruzzo sporgenti da un lato,
quanto a doppia superficie piana.

In tutti i casi si dovrd avere cura particolare nella scelta degli elementi di vetro in rapporto ai requisiti particolari cui
deve rispondere 1'opera nei dettagli costruttivi degli appoggi sulle strutture circostanti di sostegno, nel fissare giunti di
dilatazione, ma, soprattutto nell’assicurare I’eveniuale impermeabilizzazione, sia con adatte sostanze agpiunte al
conglomerato, sia con uno strato superiore di cemento plastico o di speciali mastici bituminosi, da stendere sulla faccia
superiore della struttura e nei collegamenti perimetrali.

I carichi accidentali da considerare nella progettazione delle varie strutture saranno fissati dalla Direzione dei Lavori,
alla cui approvazione dovid essere inolfre sottoposto il progetto, completo dei calcoli statici, delle opere stesse, redatto
come stabilito per le normali opere in cemento armato.

L’ Appaltatore sard responsabile dell’imperfetta esecuzione delle opere in oggetto & dovra eseguire a sua cura e spese
ogni riparazione ed anche il completo rifacimento di quelle che non rispondessero ai requisiti sopra descritti e in modo
speciale che non comportassero perfetta impermeabilith all’acqua piovana.
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CAPITOLO 8

¢
i

COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE IN GENERE

Art. 8.1
MOVIMENTAZIONE E POSA DELLE TUBAZIONI

8.1.1 Generalita

Nella costruzione delle condotte costituenti I'opera oggetto del presente appalto, saranno osservate le vigenti Norme
tecniche:

- la normativa del Ministero dei lavori pubblici;

- le disposizioni in materia di sicurezza igienica e sanitaria di competenza del Ministero della sanita;

- le norme specifiche concernenti gli impianti fissi antincendio di competenza del Ministero dell’interno;

- le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell’ambiente dali*inguinamento;

- le speciali prescrizioni in vigore per le costruzioni in zone classificate sismiche, allorché le tubazioni siano impiegate
su tracciati che ricadano in dette zone;

- altre eventuali particolari prescrizioni, purché non siano in contrasto con la normativa vigente, in vigore per
specifiche finalitd di determinati settori come quelle disposte dalle Ferrovie dello Stato per "esecuzione di tubazioni in
parallelo con impianti ferroviari ovvero di attraversamento degli stessi. .

Le prescrizioni di tutto I’articolo "Movimentazione e Posa delle Tubazioni" si applicano a tutte le tubazioni in
generale; si applicano anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli seguenti di questo capitolo, tranne per quanto
sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.

Tuiti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo 1z
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

8.1.2 Movimentazione delle tubazioni

1) Carico, trasporto e scarico

Tl carico, il trasporio con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico ¢ tutte le manovre in genere,
dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei
tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni o danneggiamenti in genere
ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, sirisciamenti, contatti con corpi che possano
comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel cantiere dovrd predisporsi quanto occorra (mezzi
idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare,

2) Accatastamento e deposito

L’accatastamento dovra essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole opportunamente dislocate lungo il
tracciato su un’area piana e stabile protetta al fine di evitare pericoli di incendio, riparate dai raggi solari nel caso di tubi
soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche,

La base delle cataste dovra poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposio letto di appoggio.

L’altezza sard contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle tubazioni di
base e per consentire un agevole prelievo. ;

I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotofamenti; provvedimenti di protezione
dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta,

Per tubi deformabili le estremita saranno rinforzate con crociere provvisionali,

I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati, fino al
momento del loro impiego, in spazi chiusi entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con
olii o grassi e non sottoposti a carichi.

Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a corredo dei tubi di ghisa sferoidale) devono essere immagazzinate in
locali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni ultraviolette, da ozono. Saranno conservate nelle condizioni
originali di forma, evitando ciod la piegatura ed ogni altro tipo di deformazione.

Non potranno essere impiegate guarnizioni che abbiano subito, prima della, posa, un immagazzinamento superiore a
36 mesi.
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8.1.3 Scavo per la tubazione

1) Apertura della pista . . .

Per la posa in opera della tubazione 1" Appaltatore dovrd anzitutto provvedere all’apertura della pista di transito che
occorra per consentire il passaggio, lungo il tracciato, dei mezzi necessari alla installazione detla no&&o:m‘

A tal fine sard spianato il terreno e, 12 dove la condotta dovra atiraversare zone montuose con tratti a mezza nom...ﬁm. sari
eseguito il necessario sbancamenty; in alcuni casi potranno anche doversi costruire strade di accesso. L’entitd e le
caratteristiche di dette opere provvizorie varieranno in funzione del diametro e det tipe di tubazioni nonché della natura e
delle condizioni del terreno,

.
K

2) Scavo e nicchie :

Nello scavo per la posa della condotta si procederd di regola da valle verso monte ai fini dello scolo naturale delle
acque che si immettono nei cavi, )

Lo scavo sard di norma esepuito a pareti verticali con una larghezza eguale almeno a DN + 50 cm (dove DN & il
diametro nominale della tubazione, in centimetri), con un minimo di 60 cm per profondita sino a 1,50 m e di 80 cm per
profonditd maggiori di 1,50 m. :

Quando la natura del terreno lo richieda potra essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori uno scavo a sezione
trapezia con una determinata pendenza della scarpa, ma con il fondo avente sempre la larghezza sopra indicata, a
salvaguardia dell’incolumita degli operai.

1l terreno di risulta dallo scavo sard accumulato dalla parte opposta - rispetto alla trincea - a quella in cui sono stati o
saranno sfilati i tubi, allo scopo di noh intralciare il successivo calo def tubi stessi.

Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi o massi o di radici.

11 fondo dello scavo dovrd esseré stabile ed accuratamente livellato prima della posa della tubazione in modo da
evitare gibbositd ed avvallamenti e consentire 1’appoggio uniforme dei tubi per tutta la Ioro lunghezza,

Questa regolarizzazione del fondo potrd ottenersi con semplice spianamento se il terreno & sciolto o disponendo uno
strato di terra o sabbia ben costipata se il terreno & roceioso,

Le profondita di posa dei tubi sono indicate sui profili longitudinali delle condotte mediante "livellette" determinate in
sede di progetto oppure prescritte dalla Direzione dei Lavori.

Saranno predisposte, alle prevedibili distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti per potere eseguire
regolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti.

Per tutto if tempo in cui i cavi ddvranno rimanere aperti per la costruzione delle condotte, saranno ad esclusivo carico
dell’ Appaltatore tutti gli oneri per armature, esaurimenti di acqua, sgombero del materiale eventualmente franato e la
perfetta manutenzione del cavo, indipendentemente dal tempo trascorso dall’apertura dello stesso e dagli eventi meteorici
verificatisi, ancorché eccezionali, *

L’avanzamento degli scavi dovrd essere adeguato all’effettivo avanzamento della fornitura dej tubi; pertanto, gli scavi
per posa condoite potranno essere sospesi a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori qualora la costruzione della
condotta gia iniziata non venga sollecitamente completata in ogni sua fase, compresa 1a prova idraulica ed il rinterro.

8.1.4 Posa della tubazione

1) Sfilamento dei tubi

Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere, dalla catasta a pi¢ d’opera lungo
il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di scavo.

In genere converra effettuare lo sfilamento prima dell’apertura dello scavo sia per consentire un migliore accesso dei
mezzi di trasporto e movimentazione sia per una pill conveniente organizzazione della posa.

I tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo 1’asse previsto per la condotta, allineati con le testate
vicine 1"una all’altra, sempre adottando tutte le precauzioni necessarie (con criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico
ed il trasporto) per evitare danni ai tubi ed al loro rivestimento.

I tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a quella in cui si trova o si prevede

di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella direzione prevista per il montaggio & curando che i tubi stessi siano in
equilibrio stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva,

2) Posa in opera dei tubi

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati, con particolare
riguardo alle estremita ed all’eventiale rivestimento, per accertare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico
non siano stati danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualitd o la
funzionality dell’opera dovranno lessere scartati e sostifuiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato
I’eventuale rivestimento si dovra procedere al suo ripristino,

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appopgi, si dovranno adottare gli stessi criteri usati per
le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con I'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare il
deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.

Nell’operazione di posa dovra evitarsi che nell’interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque
netura e che venga comunque amum@mmmmﬁ la loro superficic interna; le estremitd di ogni tratto di condotta in corso

d’impianto n.wogmo essere comunque chiuse con tappo di legno, restando vietato effettuare tali chiusure in modo diverso.
La posa in opera dovrd essere effettuata da personale specializzato,
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I tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso 1’alto e con bicchieri Hmsu._m verso
Ialto per facilitare 1’esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due estremita verranno pulite con una spazzola di acciaio
ed un pennello, eliminando eventuali grumi di vernice ed ogni traccia di terra o altro materiale estranco.

La posa in opera dei tubi sard effettuata sul fondo del cavo spianato ¢ livellato, eliminando ogni asperitd che possa
danneggiare tubi e rivestiment. ] ) )

1l letto di posa - che non & necessario nel caso di terreno sciolto e lo & invece nel caso di terreni rocciosi - oaum_mﬁ_..m, nei
casi in cui & prescritto dalla Direzione dei Lavori per costituire un supporto continuo della tubazione, in uno strato, disteso
sul fondo dello scavo, di materiale incoerente - come sabbia o terra non argillosa sciolta e vagliata & che non contenga
pietruzze - di spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto la generatrice del tubo che vi verrd posato,

Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso & non & possibile togliere tutte le asperitd, lo spessore del letto di posa
dovra essere convenientemente aumentato, )

Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo “_H.Fﬁno materiali diversi da quelli
provenienti dallo scavo, dovrd accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando appropriate
contromisure. . !

In nessun caso si dovrd regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea ﬁmmummﬁwmo pietre o mattoni od aliri appoggi
discontinui,

Il piano .di posa - che verra livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette”" di scavo (apponendo e
quotando dei piccheiti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di
direzione della condotta, sia in punti intermedi, in modo che la distanza tra picchetto e piccheito non superi 15 metri)
dovrd garantire una assoluta continuitd di appoggio e, nei tratti in cui si temeano assestamenti, si dovranno adottare
particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre,
appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole.

In quest’ultimo caso la discontinuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata dall’interposizione di materiale idoneo,

Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, in corrispondenza
dei punti d’appoggio, membrane isolanti,

Nel caso di posa in terreni particolarmente aggressivi la tubazione di ghisa sferoidale sard protetta esternamente con
manicotto in polietilene, dello spessore di 20 + 40 mm, applicato in fase di posa della condotta.

Per i tubi costituiti da materiali plastici dovra prestarsi particolare cura ed attenzione quande le manovre di cui al
paragrafo "Movimentazione delle tubazioni" ed a questo dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0 °C, per evitare
dannegpiamenti, m

I tubi che nell’operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da ripristinare la
completa integritd, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto precisato nel primo capoverso di
questo paragrafo al punto 2,

Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di punti ove non siano previsti
organi di scarico ¢ di sfiato. ,

La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche deve essere
riconosciuta o approvata dalla Direzione dei Lavori, Quindi resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione
continua, la quale deve essere formata col massimo numero possibile di tubi interi,cosl da ridurre al minimo il numero
delle giunture. :

E’ vietato I'impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.

Durante 1esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli
elementi di condotta gia posati.

S1iimpedird quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di sospensione, la
caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni e gli apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni si impedird che le trincee siano invase dalle acque piovane e si eviterd
parimenti, con rintersi parziali eseguiti a tempo debito senza comunque interessare i giunti, che, verificandosi nonostante
ogni precauzione la inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possano essere sollevate dalle
acque.

Ogni danno di qualsiasi entita che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle necessarie cautele & a carico
dell’ Appaltatore.

3) Posa in opera dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche.

I pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le prescrizioni prima indicate per i
tubi. :

I pezzi speciali saranno in perfetta coassialita con i tubi.

Gli organi di manovra (saracinesche di arresto e di scarico, sfiati, grappi per la prova di pressione, ecc.) e 1 giunti
isolanti - che & conveniente prima preparare fuori opera & poi montare nelle tubazioni - verranno installati, seguendo tutte
le prescrizioni prima indicate per i tubi, in pozzetti o camerette in muratura accessibili e drenate dalle acque di
infiltrazione in modo che non siano a contatto con acqua e fango. i

Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di appoggio verranno interposte lastre di materiale isolante,

Nei casi in cui non & possibile mantenere le camerette sicuramente o costantemente asciutte, le apparecchiature

suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di esse prima della loro installazione e successivamente sulle
flange in opera.
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Parimenti saranno rivestiti, negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti medesimi. .

Le saracinesche di arresto avranno in genere lo stesso diametro della tubazione nella quale debbono essere inserite e
garanno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto o dalla Direzione dei Lavori. . .

Le saracinesche di scarico saranno collocate comunque - sulle diramazioni di pezzi a T o di pezzi a croce - nei punti
pilt depressi della condotta tra due tronchi (discesa - salita), ovvero alla estremitd inferiore di un tronco isolato. -

Gli sfiati automatici saranno collocati comunque - sulle diramazioni di pezzi a T, preceduti da una saracinesca e muniti
di apposito rubinetto di spurgo - nei punti culminanti della condotta tra due tronchi (salita - discesa) o alla estremita
superiore di un tronco isolato ovvero alla sommita dei sifoni.

4) Giunzioni dei pezzi speciali flangiati e delle apparecchiature idrauliche con la tubazione.

Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la tubazione & normalmente eseguito
con giunto a flangia piena consistente nella unione, mediante bulloni, di due flange poste alle estremitd dei tubi o pezzi
speciali o apparecchiature da collegare, tra le quali & stata interposta una guarnizione ricavata da piombo in lastra di
spessore non minore di 5 mm o una guarnizione in gomma telata.

Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sard uguale a quello dei tubi da congiungere
e quelio esterno uguale a quello esterno del "collarino” della flangia. E vietato I'impiego di due o pilt rondelle nello stesso
giunto. Quando, per particolati condizioni di posa della condotta, sia indispensabile I'impiego di ringrossi tra le flange,
questi debbono essere di ghisa o di ferro e posti in opera con gnarnizioni su entrambe le facce. B’ vietato ingrassare le
guarnizioni. 1

I dadi dei bulloni saranno streti gradualmente & successivamente per coppie di bulloni posti alle estremita di uno
stesso diametro evitando di produrrs anormali sollecitazioni della flangia, che potrebbero provocarne Ia rottura,

Stretti i bulloni, 1a rondella in piombo sar3 ribattuta energicamente tutto intorno con-adatto calcatoio & col martello per
ottenere una tenuta perfetta.

J3) Prova d'isolamento e protezione catodica _

Sulle tubazioni metalliche o con armature metalliche munite di rivestimento protettivo esterno, al termine delle
operazioni di completamento e di-eventuale ripristino della protezione stessa, saranno eseguite determinazioni della
resistenza di isolamento delle tubazioni in opera per tronchi isolati, al fine di controllare la continuit del rivestimento
proteitivo, procedendo alla individuazione ed all’eliminazione dei punti di discontinuitd del rivestimento.

Le tubazioni suddette, nei casi in cui la presenza di correnti vaganti o la natura particolarmente aggressiva dei terreni
di posa lascia prevedere elevate possibilita di corrosione, verranno portate in condizioni di immunity ciod tali da
neutralizzare ogni fenomeno di corrosione, mediante applicazione della protezione catodica.

A prescindere dal sistema con cui questa verra eseguita, secondo le preserizioni della Direzione dei Lavori, sard nei
suddetti casi comunque realizzata la protezione catodica temporanea, per impedire gli eventuali processi iniziali di

corrosione che potranno manifestarsi specie nel caso di tempi lunghi intercorrenti fra la posa delle condotte e
I’applicazione della protezione catodica.

6) Giunzioni dei fubi

Verificati pendenza ed allineamento si procederd alla giunzione dei tubi, che dovra essere effettuata da personale
specializzato. v

Le estremit dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno essere perfottamente pulite,

La giunzione dovra garantire lg continuita idraulica e il comportamento statico previsto in propetto e dovrd essere
realizzata in maniera conforme allz norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto impiegati nonché dalla
pressione di esercizio.

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei controlli sistematici con
modalita esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato.

Art. 8.2
ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI

Attraversamenti e parallelismi con ferrovie e simili :
Nei casi di interferenza (attraversamenti e parallelismi) di condotte (convoghianti liquidi o gas o sostanze solide
minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) e di canali con: ferrovie, tranvie extraurbane, filovie

mxﬁ.mﬁﬁ.muo.?anamn“mﬁmioa.vmgm mE_E.mumEmunoommn:.ﬁm_oucnumcgmnmh vigenti ed in particolare le
prescrizioni del D.M. 04 aprile 2014 n. 137. : o

Se progettualmente previsti; gli attraversamenti saranno distinti secondo la norma in;
* interrati (al disotto dei binari)
*  superiori (mediante struttura portante propria ed attraversamenti con appoggio su altri manufatti)
¢ inferiori (realizzati in corrispondenza delle luci libere dei manufatti).
Tutte le condotte dovranno essere intercettabili a monte ed a valle dell’attraversamento. Gli organi di intercetiazione
ﬁcﬁ.muuo. essere ubicati in posizione facilmente accessibile, in modo che possa essere rapido P’intervento per intercettare
il flusso in caso di necessita. Tali-organi di intercettazione dovranno essere protetti da camerette intetrate o pozzetti

f
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interrati in modo che Ia loro manovra possa essere effetiuata soltanto da personale m.mmmno.. . .
Si avra cura inoltre, di predisporre tutti gli elementi accessori previsti dal caso mvmommoo in quanto a tubi di protezione,
saracinesche, pozzetti e quant’altro necessario per rendere I’opera completa e mENE.nam.

Gli atiraversamenti interrati saranno realizzati con un tracciato della condotta a.m norma rettilineo e normale all’asse
del binario,

In prossimitd di opere d’arte e di impianti tecnologici (sostegni trazione elettrica, antenne radio, ecc.)
attraversamento dovra essere realizzato in modo tale da non interessare le strutture delle opere d’arte e degli impianti
stessi consentendone allo stesso modo 1’eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento, In ogni caso
I"attraversamento dovra risultare a distanza dal filo esterno della struttura pill vicina non minore dell’altezza del piano del
ferro sul piano di fondazione dell’opera d’arte, con un massimo di 10 m, Nei confronti degli imbocchi delle gallerie va
rispettata la distanza di 10 m. ; :

La condotta attraversante dovra essere contenuta entro un tubo di protezione di maggior diametro; se in acciaio dovra
avere uno spessore adeguato alle sollecitazioni da sopportare e comunque non inferiore ai 4 mm. Nel caso di impiego di
altri materiali, per il tubo di protezione saranno osservate le norme dettate dal D.M. 04 aprile 2014, n.137. La pendenza di
posa dovra essere uniforme e non inferiore al due per mille in direzione del pozzetto di valle.

La condotta atiraversante dovra essere interrata — per una estesa corrispondente alla distanza tra Ie due rotaie estreme
pit 3 m al di Ia di entrambe — a una profondita tale che I’altezza del terreno sovrastante il tubo di protezione risulti di
almeno 1,20 m e che il punto pit alto del tubo stesso si trovi ad almeno 2 m al di sotto del piano del ferro (della rotaia pitt
bassa se vi & sopraclevazione del binario).

Se nella in tale estesa ricadono cuneite, la profondita di interramento rispetto al fondo d’essa dovra risultare di almeno
0,80 m. Oltre detta estesa e fino a 20 m dalle rotaie estreme, la profondita di interramento non dovra essere minore di 0,80

E.g&wmnouno%vmxmﬁmnmwamou&ﬁ&EBmcoPuoE nmwm:ommmnonmomon.mon:mmamwnm&mﬂmngm,&
pertinenza delle ferrovie, .

Nel caso di attraversamenti superiori con struttura portante propria dovranno essere progettati e realizzati con
Iesclusione di strutture metalliche, e con un passaggio che consenta I'ispezione della tubazione (o delle tubazioni) la cui
disposizione dovra essere tale da renderne anche agevole la manutenzione. :

Non sard ammesso I’attraversamento di marciapiedi di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse.

Nei casi di condotte con struttura portante propria quest*ultima dovra assicurare un’altezza libera sul piano del ferro di
almeno: ‘

a): 7,2 m per le ferrovie elettrificate a 25 kV C.A.;

b): 7,0 m per tutte le altre ferrovie. :

In ogni caso dovra essere rispettato il franco elettrico minimo indicato nella CEI EN 50119.

Negli attraversamenti sopra alle pallerie, sia interrati che allo scoperto, guando lo spessore del terreno esistente tra il
piano di posa della condotta e Pesiradosso del rivestimento della galleria risulti inferiore a 5 m dovra essere previsto il
tubo di protezione indicato in precedenza da estendersi da ambo i lati della galleria di almeno 10 m.

1
Gli attraversamenti inferiori, cio& quelli realizzati in corrispondenza delle luci libere dei manufatti, saranno ammessi
soltanto se compatibili con Ia funzione dei manufatti, secondo precisa indicazione della Direzione Lavori.
La profondita di interramento non dovra essere inferiore a 0,80 m rispetto al piano di campagna o al piano stradale. Di
norma la condotta dovra essere posata preferibilmente in corrispondenza della mezzeria della luce libera dell’ opera d’arte.

Non sard ammesso spingere gli scavi per I’interramento di condotte al di sotto dei piani di posa delle fondazioni di dette
opere,

Se progettualmente prevista, si procedera alla costruzione di condotte in parallelismo alle ferrovie, poste in opera a
distanze, profondita e caratteristiche tecniche dettate dalla normativa citata. Detti parallelismi, dovranno essere posate
parallelamente al binario, ad una distanza tale da non costituire pregiudizio alla’sede ed alle opere ferroviarie; tale
distanza, non dovra essere inferiore a 10 m dalla Pill vicina rotaia e dovra essere nisurata ortogonalmente all’asse del
biriario. Contemporaneamente dovri essere rispettata la distanza di 3 m dal piede del rilevato o 5 m dal ciglio della trincea,
anche se cid comporta un aumento della sopracitata distanza di 10 m. In ogni nmmo““_m distanza tra la generatrice esterna

%:woobgo:mmmvmmmmmm:.mgmﬁomammommﬁm trincea, non dovra essere inferiore alla profondita del piano di posa
della condotta stessa, rispetto al piano di campagna. :

Ultimato I’attraversamento o il parallelismo, si dovri procedere:

1) ad effettuare tutte le prove ¢ verifiche in contraddittorio tra le parti (Appaltatore, Direzione Lavori ed Ente
responsabile della ferrovia) per accertare la rispondenza fra progetto approvato ed esecuzione degli impianti;

2) a redigere apposito Verbale di regolare esecuzione che dovra essere firmato da funzionari responsabili delle parti,

Negli attraversamenti o parallelismi di cui & prevista la protezione catodica, trascorsi centottanta giorni dalla data di
emissione del Verbale di regolare esecuzione, si procederd alla redazione in contraddittorio, a firma di funzionari
responsabili delle parti, in duplice copia, di un altro verbale dal quale dovra risultare che I’impianto di protezione catodica
& funzionante, ben dimensionato e che la condotta ed il relativo tubo di protezione, in relazione alle caratteristiche
dell’elettrodo utilizzato, siano mantenuti ad un potenziale tale da garantire una protezione equivalente a quella garantita
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da un valore di almeno 0,85 Volt negativi con Putilizzo di elettrodo Cu-CuSO,. o . . .
Il rilievo del potenziale di protezione catodica deve essere effettuato in conformith delle norme vigenti ed in
particolare secondo la norma UNI 11094,

Attraversamenti di corsi d’acquaie strade .

8i dovranno predisporre manufiitti di attraversamento ogni volta che la condotta incontri:

- un corso d’acqua natural’ o artificiale;

- una strada a traffico pesgnte, . .

Negli attraversamenti di corsi di acqua importanti, & in generale necessario effettuare il sovrappassaggio Bmm_m.ﬁm.
piccoli ponti progettati per il sostegno della tubazione, oppure servirsi come appoggio di un ponte esistente. Nel caso ﬂ._ﬁ
picceli corsi d’acqua, come torrenti, sard effettuato un sottopassaggio ricavato in una briglia del-torrente, che abbia
sufficiente robustezza. !

In genere, in corrispondenza all*attraversamento di un corso d*acqua si ha un punto basso della condotta e in tale punto
& conveniente sistemare un pozzetto.

Gli attraversamenti stradali saranno in genere posti in cunicolo, per non essere costretti, in caso di rottura del tubo, a
manomettere la sede stradale per la riparazione; & in ogni caso necessario, quando non sia conveniente costruire un vero e
proprio cunicolo, disporre la condotta in un tubo piil grande (fubo guaina) od in un tombino, in modo da proteggerla dai
sovraccarichi e dalle vibrazioni trasmesse dal traffico sul piano stradale e permettere I’eventuale sfilamento. Gli organi di
intercettazione verranno posti in pozzetti prima e dopo I’attraversamento per facilitare eventuali riparazioni della
condotta,

Le condotte contenute in tubi-gunina (es. negli atiraversamenti stradali) saranno isolate elettricamente inserendo
zeppe ¢ tasselli - rispettivamente alle estremita del tubo-guaina e nella intercapedine fra condotta e tubo-gomma - di
materiale elettricamente isolante e meccanicamente resistente. I tasselli non dovranno occupare pilt di un quarto dell’area
dell’intercapedine e saranno in numero tale che in nessun caso i tubi possano venire a contatto per flessione,

I tubi-guaina saranno dotati di adeguato rivestimento esterno; i tubi di sfiato dei tnbi-guaina saranno realizzati in modo
da non avere contatti metallici con le condotte.

Distanze della condotita da esisterti tubazioni e cavi interrati

La condotta sard mantenuta alla massima distanza possibile dalle altre tubazioni (gasdotti, ecc.) e cavi (elettrici,
telefonici, ecc.) interrati, :

Per le condotte urbane: ( _

- nei parallelismi, se eccezionaimente si dovesse ridurre Ia distanza a meno di 30 em, verrd controllato anzitutto il
rivestimento con particolare cura mediante un rilevatore a scintilla per verificarne in ogni punto la continuith e sard poi
escguito un rivestimento supplementare (come quello per la protezione dei giunti nei tubi di acciaio); nella eventualiti che
possano verificarsi contatti fra le parti metalliche, saranno inseriti tasselli di materiale isolante (es. tela bachelizzata, PVC,
ecc.) dello spessore di almeno 1 cm;

- neghi incroci verra mantenuta una distanza di almeno 30 cm; se eccezionalmente si dovesse ridurre, sard eseguito un
rivestimento supplementare come sopra per una estensione di 10 m a monte e 10 m a valle; se esiste il pericolo di contatto
fra le parti metalliche (es. per assestamenti del terreno), verra interposta una lastra di materiale isolante con spessore di
almeno 1 cm, larghezza eguale a 2 + 3 volte il diametro del tubo maggiore e lunghezza a seconda della posizione della
condotta rispetto alle altre tubazioni o cavi,

Analogamente si procederd per le condotte extraurbane, nei parallelismi e negli incroci, quando la distanza di cui
sopra si riduca a meno di 75 cm,

Attraversamenti di pareti e blocchi in calcestruzzo

La tubazione, per la parte in cui attraversa pareti, blocchi di ancoraggio o briglie in calcestruzzo ecc., conserverd il
rivestimento protettivo e verrd tenuta ad una distanza di almeno 10 cm dagli eventuali ferri di armatura,

Se in corrispondenza all’attraversamento deve essere realizzato Pancoraggio, si ricorrerd a cerniere protette con
idonee vernici isolanti (es. epossidiche) mentre il tubo sard sempre dotato di rivestimento. . .

Sostegni per condotte aeree

Fra la tubazione ¢ le sellette di appoggio saranno interposte lastre o puaine di materiale isolante (es. polietilene,
gomma telata, ecc.) sia nei punti EHQE la condotta & semplicemente appoggiata che in quelli in cui la condotta & ancorata
ai sostegni mediante collare di lamiera e zanche di ancoraggio.

Art. 8.3
PROVA IDRAULICA DELLA CONDOTTA

Puntellamenti ed ancoraggi E:.,_m prova
w.nam di procedere al riempimerito della condotta per 1a prova idraulica deve essere eseguito il rinfianco ed il rinterro
parziale della condotta in modo da impedire che la pressione interna di prova provochi Io spostamento dei tubi; ed i

nmnooﬁ& corrispondenti alle estremitd, alle curve planimetriche ed altimetriche, alle diramazioni ed alle variazioni di
diametro devono essere opportunamente puntellati.
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Prima di eseguire gli ancoraggi definitivi in muratura, (ma di quelli che venissero costruiti si dovra .mnnnzma mm
stagionatura, prima della prova) saranno effettuati puntellamenti provvisori sulle pareti dello scavo a mezzo di carpenteria
in legno o in ferro (p.e. puntelli in ferro telescopici regolabili in lunghezza, martinett idraulici) per facilitare Io
smontaggio della condotta nel caso di eventuali perdite. .

Per equilibrare la spinta longitudinale sul terminale della condotta pud rendersi talvolta opportuno costruire un w.monmo
trasversale in calcestruzzo; in tale caso si provvederd mel blocco stesso un foro per il successivo passaggio, in
prosecuzione, della condotta.

Nel caso di raccordi collegati a valvola di interruzione in linea, i raccordi stessi devono essere opportunamente
ancorati mediante apposite staffe metalliche collegate alle murature del pozzetto, allo scopo di contrastare le spinte
idrostatiche, derivanti dalla differenza di pressione monte-valle della valvola, penerate dalla sua chiusura.

Per i blocchi di ancoraggio sard generalmente adottata la forma a pianta trapezia ed aliezza costante, con i lati
maggiore e minore del trapezio di base adiacenti rispettivamente alla parete verticale dello scavo ed alla condotia,

I'blocehi di ancoraggio destinati ad essere sollecitati esclusivamente a compressione saranno realizzati in calcestruzzo
cementizio non armato dosato a 300 kg di cemento per 1 m? di inerti, T

I blocchi destinati a sollecitazione di trazione e presso-flessione saranno realizzati in calcestruzzo cementizio armato.

Le dimensioni dei blocchi saranno quelle di progetto o stabilite dalla Direzione dei Lavori.

i

Trenchi di condotta - Preparazione della prova

La condotta verra sottoposta a prova idraulica per tronchi via via completati, della lunghezza ognuno di circa 500 m.

Si fara in modo di provare tronchi aventi alle estremitd nodi o punti caratteristici della condotta, quali incroci,
diramazioni, sfiati, scarichi, cosi da avere a disposizione i raccordi ai quali collegare le apparecchiature occorrenti alla
prova idraulica; in questo caso, quando manchino saracinesche di linea, puod essere realizzato il sezionamento del tronco
da collaudare interponendo temporaneamente, fra due flange piane, un disco di acciaio.

Se invece le estremitd delle condoite non sono costituite da raccordi utilizzabili in via definitiva, occorre chiudere
provvisoriamente le estremitd della condotta con gli opportuni raccordi a flangia (tazza o imbocco) e relativi piatti di
chiusura aventi un foro filettato.

L’ Appaltatore eseguird le prove dei tronchi di condotta posata al pid presto possibile e pertanto dovra far seguire
immediatamente alla esecuzione delle giunzioni quella degli ancoraggi provvisori e di tutte le operazioni per le prove.

La Direzione dei Lavori potrd prescrivere dispositivi speciali (come I’esecuzione di bloechi di calcestruzzo - da
rimuovere in tutto o in parte dopo le prove per eseguire il tratto di tubazione comrispondente alla interruzione - con tubi di
comunicazione tra I'uno e ’altro muniti di saracinesche per il passapgio dell’acqua).

L’Appaltatore dovrd provvedere a sue cure e spese a tutto quanto € necessario (acqua per il riempimento delle
tubazioni, piatti di chinsura, pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni ¢ manometro registratore ufficialmente tarato) per
Iesecuzione delle prove e per il loro controllo da parte della Direzione dei Lavori.

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell’Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti per
sbatacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura durante Ie prove,
curando I’esccuzione di tali operazioni si da non dare Iuogo a danneggiamenti della tubazione e di aliri manufatti,

—

Disinfezione della condotta i

Per ogni tratto collocato, e comunque per lunghezza non superiore di norma a 500 m, debbono essere posti 20 kg di
grassello di calce nell’interno della condotta per la sua disinfezione.

L’acqua di celce sara scaricata durante i lavaggi,

La Direzione dei Lavori potra prescrivere altro sistema di diginfezione.

H.wﬁa,mmmmomom&mnmmmn:oo_.mmcmmonm&mmﬁmmmaﬁ&&mmhwmmmonn dovranno essere ripetuti tutte le volte che
debbano rinnovarsi le prove delle condutture. .

Riempimento della condoita

Si riempira la condotta con acqua immessa preferibilmente dall’ estremiti a quota pilt bassa del tronco, per assicurare il
suo regolare deflusso e per la fuoriuscita deli’aria dall’estremita alta; il riempimento sard sempre fatto molto lentamente
per assicurare la completa evacuazione dell’aria. Co-

I piatto di chiusura del raccordo sull’estremit alta deve essere forato nel punto pil alto corrispondente alla sezione
interna del tubo e munito di rubinetto di spurgo d’aria.

In modo analogo occorre assicurare lo spurgo dell’aria in eventuali punti di colmo (sfiati) intermedi della tratta da
provare e, in alcuni casi, in corrispondenza delle variazioni di diametro. L’ immissione dell’acqua deve essere fatta ad una
discreta pressione (2-3 bar almeno) collegando la condotta alla rete gid in esercizio; nel caso di condotte di adduzione
esterne si pud prelevare I’acqua dai tronchi gid collaudati o da vasche, pozzi, corsi d’acqua, mediante pompe munite di
valvola di fondo. Nella fase di riempimento occorre tenere completamente aperti i rubinetti di sfiato,

Si lascerd fuoriuscire 1’acqua dai rubinetti per il tempo necessario affinché all’interno della condotta non vi siano
residue sacche d’aria (le quali renderebbero praticamente impossibile la messa in pressione),

In caso di necessitd possono realizzarsi punti di sfiato mediante foratura della condotta in corrispondenza della
generatrice superiore e posa in opera di "staffe a collare”. !

i
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Collocazione della pompa e messa in pressione ) o

Ad avvenuto riempimento della condotta saranno lasciati aperti per un certo tempo gli sfiati ﬁma.ocnmnnaa H uscita di
ogni residuo d’aria ¢ sard poi disposta, preferibilmente nel punto pift basso di essa, la pompa di prova a pistone o a
diaframma (del tipo manuale o & motors) munita del relativo manometro registratore ufficialmente Emmﬁo. H.& pompa, se
posta nel punto di immissione principale {collegamento alla rete, ecc.), va collegata mediante apposita m_HmEmBn.Eo &
relative valvole di intercettazione, allo scopo di poter effettuare ulteriori riempimenti della condotte senza perdite di
tempo per disconnessioni temporance.

Agendo sulla leva della pompa (o sull’accensione del motore) si mettera la condotta in carico fino ad ottenere la
pressione di prova stabilita, che sard raggiunta gradualmente, in ragione di non pit di ! bar al minuto primo. .

Specie nel periodo estivo e per le.condotte sottoposte ai raggi solari nelle ore pid calde della giomnata, si controllera il
manometro, scaricando se necessario con 1’apposita valvola della pompa I’eventuale aumento di pressione oltre i valori
stabiliti. ”

Dopo il raggiungimento della Em”mmmonn richiesta, verrd ispezionata la condotta per accertare che non vi siano in atto

spostamenti dei puntelli o degli ancoraggi in corrispondenza dei punti caratteristici della condotta.

Le due prove .

La E.o<w idraulica della condotta consister2 di due prove, una a giunti scoperti a condotta seminterrata e 1’alira a cavo
semichiuso, che saranno eseguite ail una pressione pari a 1,5-2 volte la pressione di esercizio.

Alle prove la Direzione dei Lavbri potra richiedere I’assistenza della ditta fornitrice dej tubi.

Durante il periodo nel quale la sondotta sard sottoposta alla prima prova, la Direzione dei Lavori, in contraddittorio
con I’Appaltatore, eseguird la visita accurats di tutti i giunti che, all’inizio della prova, debbono risultare puliti e
perfettamente asciutti, ’ ,

Il buon esito della prima prova sara dimostrato dai concordi risultati dell’esame dei giunti e dal grafico del manometro
registratore; non potrd percid accettarsi una prova in base alle sole indicazioni, ancorché positive, del manometro
registratore, senza che sia stata effettuata la completa ispezione di tutti i giunti.

Qualora Ia prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, essa dovrd
essere ripetuta, )

Dopo il risultato favorevole della prima prova, si procedera alla seconda prova a cavo semichiuso, il cui buon esito
risultera dal grafico del manometro registratore.

Se questa seconda prova non dara risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubo, il cavo dovra essere
riaperto, i giunti revisionati o rifatti e il rinterro rinnovato. La prova verrd quindi ripetuta con le stesse modalita di cuj
SOprA. :

La sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove & a totale carico dell’ Appaltatore, sia per
quanto riguarda la fornitura del materiale che per la manodopera e I"attrezzatura occorrenti, ,

Uo_uommmszmﬁowﬁ_o_.mgmmam&mHomwo prova, per le quali la Direzione dei Lavori redigerd "verbale di prova
idraulica”, verra completato il rinterro. .

Art. 84
RINTERRO

Rinfianco e rinterro parziale (cavallottamento)

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi, si procederd di
norma al rinfianco ed al rinterro parziale dei tubi - per circa 2/3 della lunghezza di ogni tubo, con un cumulo di terra
(cavallotto) - sino a raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore, lasciando completamente scoperti i
giunti. .

Modalita particolari dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi o in tutti quei casi in cui lo
richieda la stabilita dei cavi. )

1 rinterro verrd effettuato con materiale proveniente dagli scavi, selezionato (privo di sassi, radici, corpi estranei,
almeno fino a circa 30 cm sopra 1a generatrice superiore del tubo) o, se non idoneo, con materiale proveniente da cava di
prestito, con le precauzioni di cui al paragrafo "Posa della Tubazione" su sfilamento tubi.

11 materiale dovra essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati di spessore 20-30 cm, abbondantemente
innaffiato e accuratamente costipato sotto e Iateralmente al tubo, per otienere un buon appoggio esente da vuoti e per
impedire i cedimenti ¢ gli spostamenti laterali. Per i tubj di grande diametro di tipo flessibile, dovra essere effettuato in

forma sistematica il controllo dello stato di compattazione raggiunto dal materiale di rinterro, secondo le prescrizioni della
Direzione dei Lavori,

Ove occorra, il rinfianco potré essere eseguito in conglomerato cementizio magro.
Saranno in ogni caso osservate le normative UNI nonché le indicazioni del costruttore del tubo.

Rinterro a semichiusura del eavo

.Mmmmﬁ.g .Hm ua.nwm. prova a giunti scoperti si proceder al rinterro dei tratti di condotta ancora scoperti, con le modalita
ed i materiali stabiliti nel precedente punto, ed al rinterro completo di tutta la condotta del tronco sino a circa 80 cm sulla

mmnmnmﬁn.m superiore della tubazione, impiegando materiali idonei disposti per strati successivi, spianati ed accuratamente
compattati dopo avere eliminato le pietre di maggiori dimensioni.

X
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Rinterro definitivo

Eseguita la prova idraulica si completera il rinterro con le modalith ed i materiali stabiliti nel precedente punto.

A rinterro ultimato, nei tronchi fuori strada verranno effettuati gli opportuni ricasichi atti a consentire il ripristino del
livello del piano di campagna - quale dovra risultare ali’atto del collando - dopo il naturale assestamento del rinterro.

Nei tronchi sotto strada si avra cura di costipare il rinterro, procedendo alle necessarie innaffiature fino al livello del
piano di posa della massicciata stradale, raggiungendo un grado di compattazione e di assestamento del rinterro tale per
cui, una volta che sia stato effettuato il ripristino della struttura stradale, il piano di calpestio di questa non subisca col
tempo e per effetto del traffico anche "pesante" alcuna modifica rispetto all’assetto altimetrico preesistente alle operazioni
di posa. Nel caso in cui dovessero verificarsi cedimenti, I’ Appaltatore, a sua cura e spese, dovrd procedere alle opporfune
ed ulteriori opere di compattazione ed al ripristino della struttura stradale (massicciata, binder, strato di usura), fino
all’ottenimento della condizione di stabilita.

Art. 8.5
POZZETTI PER APPARECCHIATURE

I pozzetti di calcestruzzo, per 1'alloggio delle apparecchiature in genere saranno costruiti in numero ¢ posizione, che
risulteranno dai profili altimetrici delle condotte, anche su condotte esistenti, nei punti indicati su ordine della Direzione
Lavori: essi avranno in pianta le dimensioni interne ¢ le altezze libere utili corrispondenti ai tipi indicati nell’elenco prezzi
di contratto e nei disegni. La platea di fondazione, le pareti e la soletta di copertura, avranno lo spessore riportato nei
disegni; il calcestruzzo della platea ¢ delle pareti avra resistenza caratteristica Rek = 25 N/mm?, quello della soletta di
copertura Rek = 30 N/mm? La soletta sard armata con ferro tondo omogeneo del diametro 10-12 mm ad armatura
incrociata calcolata a piastra, in appoggio perimetrale, con il sovraccarico determinato dal passaggio di un rullo
compressore di 18 tonnellate, considerando, fra quelli possibili, il caso pili sfavorevole. In particolare, nella sagomatura
dei ferri e nella loro distribuzione, dovrd essere tenuto conto del vano necessario all’accesso del pozzetto, che sard
costituito da un passo d'womo a chiave, con piastrone e cornice in ghisa, portante superiormente a vista le scritte
dell’acquedotte. Detto passo d’uomo, con coperchio a filo del piano stradale, dovra avere la sezione interna utile di
passaggio minima conforme ai disegni di progetto e dovra consentire in ogni caso I"estrazione dell’organo di manovra
contenuto nel pozzetto stesso (saracinesca, ecc.) e dovra pure resistere ai sovraccarichi citati. La soletta di copertura dovra
avere il ricoprimento di almeno 20 cm di pietrisco ed il piano di fondazione dovrd scendere fino alla quota necessariz ad
ottenere 1'altezza utile indicata. . :

Sulla stessa soletta dovranno essere annegati, a filo strada o campagna, i chiusini di ghisa per le manovre dall’esterno
delle saracinesche con apposita chiave a croce.

T pezzi speciali e le apparecchiature dovranno essere sostenute da muretti anche in cotto, poggiati sulla platea
opportunamente ancorati anche Iateralmente contro le spinte orizzontali.

In particolare dovra porsi cura che nell'interno dei pozzetti i giunti di collegamento siano liberi ¢ staccati dalle
murature in modo da consentire facile accesso o smontaggio. Le apparecchiature ed i pezzi speciali alloggiati nei pozzett
dovranno essere collegati tra loro da giunti che ne consentano un rapido smontaggio. I fori di passaggio delle tubazioni
attraverso le pareti, saranno stuccati ad assestamento avvenuto con cemento plastico a perfetta tenuta d’acqua o sigillati
con speciale giunto waterstop. Le pareti, 1a platea e la soletta dovranno essere impermeabilizzate tramite la stesura di
resine epossidiche o appositi prodotti epossi-cementizi, I pozzetti dovranno risultare ispezionabili e liberi da acqua di
qualsiasi provenienza. L’accesso dall’alto sard permesso da scaletta alla marinara, in ferro zincato tondo del D.N. 20 mm
ancorata alla muratura, estesa fra il fondo del pozzetto e la soletta di copertura. Ogni parte metallica scoperta situata entro
il pozzetto sard zincata a caldo mentre le condotte ed i pezzi speciali in acciaio dovranno essere protetti con vernice

bituminosa e con due meni di vernice antiruggine. I pozzetti potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori con la platea
con funzione drenante senza che cid comporti variazione di prezzo. _

-
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Comune di CASTELCAMPAGNANO

Provincia di CASERTA
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI APPALTO
i
per I'esecuzione dei lavori di:
Codice CUP: ‘
Codice CIG:
Impresa:
I'anno , il giorno , del mese di , Presso w_cmmnmo
della residenza , avanti a me , sogretario

del Amministrazione Comunale, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti
nell’interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

il Sig. nato a _ il , il quale interviene nella sua qualitd
di del Amministrazione Comunale, C.F./Partita TVA , autorizzato afla
stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtd del disposto di cui all'art, 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, domiciliato per la carica presso la sede dello siesso Ente in CASTELCAMPAGNANO alla via/piazza

il Sip. ,nato a _ il , il quale interviene nella sua qualitd
di dell'impresa , Partita IVA , domiciliato per la carica
presso la sede della stessa impresa in alla , giusta certificazione della C.C.LAA, di
, agli atti.
PREMESSO
- checon : L1, del esecutiva ai sensi di legge, & stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori di

.
¢

- che con successiva esecutiva ai sensi di legge, si & preso atto dell’intervenuto finanziamento
dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli arit. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o
Codice dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed & stato, quindi, disposto di aggiudicare I'appalto mediante
procedura , avvalendosi del criterio del , con offerta e di stipulare il
relativo contratio con determinazione del corrispettivo a ;

- che il bando per i lavori di , :
¢ stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo

mgmmm.mms&mﬁo _,_&oEmEo no_mm&mmonmlvm:mmmnEmNNm_noBmﬂ.mEgm
dall'apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso; :

- che il giorno ad esito della procedura di gara, & stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario
dell’appalto il contraente che si & dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per Euro
compresi gli oneri per la sicurezza di Furo , oitre IVA ___ %, per complessivi Euro
(il contraente ha regolarmente indicato nella propria offerta i costi della manodopera ¢ gli oneri di

sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 € s.m.i. per la verifica di congruitd
dell'offerta);

- checon esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolariti delle operazioni di gara, dei requisiti di cui
all'art, 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 'appalto & stato definitivamente aggiudicato alla precitata impresa e
contraente, alle condizioni di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacith piuridica, tecnica e finanziaria del citato
contraente; .

pag.1



- che i lavori sono finanziati con:

-nvagn&mszmmﬁmmmzmmm.«mmam_mngmmmmz&cmﬁmonﬁEosmBunBaNmmmmoumm&mﬁgmowwm&noEEu.omNmomm&
cui all'art, 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo: :

- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data 3
- Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europeain data ;
~ Gazzetta Ufficiale Repubblica Haliana: in data ;
« Bollettino Ufficiale Regione: in data ;
- Quotidiani nazionali n°
descrizione: ;
~Quotidiani localin®
descrizione ;
- Indirizzo Internet: .~ ;
- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi.,la si & costituita fideiussore con polizza n°

, emessa in data; , nell’interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante
Amministrazione Comunale, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in
dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore
si riterrd obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo/regolare
esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare I'importo della garanzia su semplice
richiesta dell'’ Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

OVVELD

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. & stata versata garanzia definitiva in contanti, con bonifico, in
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale (o presso
le aziende autorizzate), a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

ovvero

- che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. & facoltd della Stazione appaltante non richieders una
garanzia per gli appalti con affidamento diretto ovvero da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita, e
che I’esonero dalla prestazione della garanzia & stato subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggindicazione e
di seguito adeguatamente motivato:

- chel'importo garantito ai sensi del precedente punto & ridotto del %, cosl come previsto dall'articolo 93
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiche il contraente

®  ha prodotto almeno una delle seguenti certificazioni:
- sistema di qualita nommo_.Ew alle norme europee della serie UNI CEI ISO8000;

- registrazione al sistema comunitario di ecogestione ¢ audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009
del Parlamento europeo ¢ del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENIS014001;

- inventario di gas ad effetto ‘serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai gensi della norma UNI ISO/TS 14067. ‘

v

OVVETD

®  rientra tra una delle seguenti categorie: microimprese, piccole € medie imprese e dei raggruppamenti di operatori

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

- che nei confronti del rappresentante del contracnte non risultano procedimenti né provvedimenti
definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO' PREMESSO

. i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte
Integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue;

{ Art. 1 - Oggetto dell'appalto
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1. L'Amministrazione Comunale, nella persona del , affida al contraente e per essa
al costituito sig. che accetta, l'appalto relativo ai lavori di da
eseguirsi in CASTELCAMPAGNANO. . .

2. 1l contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e
dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con , L del

esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente
appaltatore, oltre che; in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R.
207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 — capitolato generale dei lavori pubblici.
3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 dells Legpe 136/2010 e s.m.i.:
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento & ;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento & ‘

Art. 2 - Importo del contraito

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Furo
,oltre IVA __ %, per complessivi Euro

2. I contratto & stipulato a .

{a corpo)

3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta del contraente, rimane fisso ed invariabile.

{a corpo e misura)

3. L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come determinato a seguito dell'offerta del contraente, resta fisso

ed invariabile; i lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dali’offerta e verificati

dalla stazione appaltante.

(a misura con offerta a prezzi unitari)

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi unitari risultanti dall'offerta.

(a misura con offerta ad unico ribasso) i

3.1 lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso offer(o.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

1) non si potra procedere alla revisione dei prezzi

2) si potra procedere alla revisione dei prezzi a motive delle seguenti clausole chiare, precise e inequivocabili
gia previste nei documenti di gara:

3) per i contratti relativi ai favori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione potranno essere valutate,
sulla base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per
I’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta,

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

L. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma
esecutivo detagliato a cura del contraente, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del
D.P.R.207/2010 e s.m.i. h _

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
ammeontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.

Art. 4 - Controlli

1. Per il coordinamento, la %mmmnum ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le
stazioni appaltanti, prima della gara, istituviscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei laveri ed
eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o piil assistenti con

funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs.
50/2016 e s.m.i. .

2.1l direttore dei lavori cura che i lavori cui & preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformitd al progetto ed al
contratto.

3. 11 direttore dei lavori ha la responsabilitd del coordinamento e della supervisione dell'attivitd di tutto 'ufficio di
direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto. Ha inoltre la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo
& qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
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4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivith ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei
contratti e delle relative norme sattuative, in particolare:
- verificare periodicamente il possesso e la regolaritd da parte del contraente € del subappaltatore (se presente) della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendentt;
- provvedere alla segnalazione al; responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte del contraente, della
disposizione di cui all’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 € s.m.i.

5. 11 contraente collaborera attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalitd possibili
al conseguimento dei fini citati al presente articolo,

Art. 5 - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei Hmﬁmm € saranno
considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto I'accertamento e la registrazione di tutti i fatti
producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori potra essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire
la tenuta dei documenti amministrativi e contabili,

3. I documenti amministrativi contabili per I'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali; ;

d) if registro di contabilita; X

e) il sommario del registro di contabilitd;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per i pagamento delle rate di acconto;

h} il conto finale e la relativa relazione.

4. La tennta dei libretti delle misure & affidata al direttore dei Tavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la
classificazione delle lavorazioni; piad essere, peraltro, da Iui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque
sotto la sua diretta responsabilita. I direttore dei lavori dovra verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la
propria firma, e curera che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico
dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

3. Il contraente sard invitato ad intervenire alle misure, Egli pud richiedere all'ufficio di procedervi e dovra firmare
subito dopo il direttore dei lavori. Se if contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o
i brogliacci, il direttore dei lavori procederd alle misure in presenza di due testimoni, I quali dovranno firmare i libretti o
brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi dimension, potranno essere compilati in sede separata. Tali disegni,
dovranno essere firmati dal contraente o da un suo teenico che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati
come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si

intendono parte. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale
importanza,

Lavori a Corpo

Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo &
previsto 2 corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto” &
riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosl definite, di ciascuna delle quali
viene contabilizzata la quota parte ¢ffettivamente eseguita,

Lavori a Misura

wma. gli interventi il cui corrispettivo & previsto a misura, I'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omopgenee &
indicato all'articolo "Importo del contratto” desunto dal computo metrico estimativo.

I'pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantita realizzate o misurate.

Art. 6 -Modifiche del contratto

1. h.m eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del
Procedimento (RUP) con le modality previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno
essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art, 106, comma
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1.

Varianti al contratio potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto omnn.ﬁmﬁ.u n?w.,
pregiudicassero, in tuito o in parte, la realizzazione deil’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di
sotto di entrambi i seguenti valori;

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. .

Tuttavia la modifica non potrd alterare la natura complessiva del contratto. In caso di pidt modifiche successive, il
valore sard accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante poird imporre al contraente 1’esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario, Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dal
contraente s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini
dell’individnazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente.

Art. 7 -Risoluzione del contratto :

1. T.a Stazione Appaltante ha facoltd di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di
cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o pid delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a} il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi
dell’articolo 106 del d.Igs. n.50/2016 e s.m.i.;

b} con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in
cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilitd o interoperabilita
tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per 'amministrazione
aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le
soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, letiere a)
eb) dell’articolo 106; '

c) il contraente si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui
all’articolo 80, comma I del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le
concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione,
Ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) 'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti
dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia del’Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258
TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere Hm contratto con I'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuns, sicurezza sul lavoro e assicurazioni
obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.Igs. 0.81/2008 e s.m.i.; ; ,

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle
norme regolanti il subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranne risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o pil
misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sie intervemuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all*articolo 80 del d.1gs. n.50/2016 e 5.m.i.

It direttore dei lavori, qualora accertasse un prave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del
contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, inviera al respensabile del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui
importo pud essere riconosciuto al contraente. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti al contraente,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
del procedimento. Acquisite ¢ valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il
contraente abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto, :

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il
contraente pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennitd; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensioae oltre i termini suddetti,

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il
&Hm:oﬁm dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contiratto, se nominate, gli assegnerd un termine, che, salvo
i casi d'urgenza, non pus essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente doyra eseguire le prestazioni. Scaduto il
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termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con H,m%m:mnoﬂ. qualora I'inadempimento permangs, la
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, o o .

Nel caso di risoluzione del contratio il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori,
servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente dovra .unoﬁnmnnn al
ripiegamento dei cantieri gi3 allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel Hoﬂuuo a tale fine
assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante
provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese. N .

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante 1a comunicazione della decisione assunta sard
inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee puida ANAC, anche mediante ﬁomﬁ.m &mﬁoﬁnm
certificate (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori, .

In contraddittorio fra Ia Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, &._m
presenza di due testimoni, si procederd quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, mm_mmaﬁnﬁb_u
dei materiali, delle atirezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbago essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo.

Ty

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di
cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione
appaltante pud proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi
previsti dal d.1gs. 50/2016 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo
tali condizioni la stazione appaltante dovra recedere dal contratto.

Art, 8 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 det D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,, sul valore del contratto d’appalto verra calcolato
Pimporto dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al contraente entro quindici giorni
dall’effettivo inizio dei lavori,

2. L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrd gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione
appaltante. I contraente decade dell'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dej lavori non proceds, per
ritardj a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

3.1l contraente avr diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 200.000,00. ,

4. La Stazione Appaltante acquisird d'ufficio, anche atiraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita
contributiva (DURC) dagli istituti o-dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui & richiesto dalla legge. Ai sensi
dell'art, 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolaritd
contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi (se presenti), impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, Ia cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni & operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collando o di verifica di conformitd, previo rilascio del documento unico di regolariti
contributjva.

5. In caso diritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute &l personale di cui al comma precedente, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

6. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi
agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori,

X certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti
nmuﬁzm indicanti 1a quantita, la qualita e limporto dei lavori eseguiti, non appena raggiunto I'importo previsto per
Clascuna rata.

Q.E_mmﬁﬁcmmnnmmmoﬁm& oo..__i%ﬂm‘qc mwmﬁwmnm__ma._omnoEEmHuaa_U.ﬁmm.mo\mSmam.B.w
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8. Il pagamento della rata di saldo avverrd entro giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio/regolare esecuzione, . . .

9. I certificali di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
comma 2, del codice civile, L

Art, 9 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L. 1 contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche.

2. II contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della proyincia di Caserta della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) aghi obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni costituisce causa di riscluzione del
contratto.

Art. 10 - Termine per U'esecuzione - Penali

1. Ilavori devono avere inizio entro giorni dalla stipula del presente contratto,

2. Il tempo per l'esecuzione & fissato in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna
lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verra applicata per ciascun giorno di
ritardo una penale di Buro calcolata nella misura stabilita dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti,
tra 1o 0,3 per mille & I'l per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente nel limite massimo del 10 per
cento di detto ammontare netto contrattuale,

Axt, 11 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Al sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., & ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei
lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono Ia
esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione
di una variante in corso d'opera. La sospensione pud essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per
ragioni di necessitd o di pubblico interesse, tra cui Iinterruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP
disporra la ripresa dell’esecuzione e indichera il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo
strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. I direttore dei lavori, con I'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che
hanno determinato I'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere & cui esecuzione rimane interrotta
e le cantele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta al contraente alcun compenso o indennizzo.
Qualora 1a sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente pud chiedere la
risoluzione del contratto senza indennitd; se fa stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, Nessun indennizzo & dovuto al
contraente negli altri casi. Le contesiazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le
quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o
sirifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilitd. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne da avviso all ANAC.

4. 11 contraente che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud
richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dal respcinsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. ._

5.1l contraente non ha diritto allo scio glimento del contratto né ad alouna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare
completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della
.mo%nnmmonn. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volia
mtervennta la ripresa, entro il temine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerd
prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in
contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della
sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. :

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della
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sospensione, € sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine
contrattuale, : : .

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse mm quelle
esposte sopra, il contraente pud chicdere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalita previste dall’articolo 107
comma 6 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i,

T
1 " Art, 12 - Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed.esatto sdempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la wE.EEE

definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per 'importo di ma.no - Si
precisa che, ai sensi dell'art, 93 comma 7 del richiamato decreto, il contraente ha fruito del beneficio della riduzione del
% dell'importo garantito,

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera del contrasnte, Ia Stazione appaltante incamerer3 in tutto
od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che il contraente stesso dovra provvedere, ove non sia
attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro giorni dalla richiesta del
Responsabile del procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare escuzione come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. E a carico del contraente la responsabilitd di danni a persone e cose, sia per quanto ripuarda i dipendenti ed i
materiali di sua proprietd, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attivitd connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo. If contraente attiverd, in relazione a
quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilitd civile verso terzi, ai sensi dell'art, 103

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il da , per un importo garantito di Euro
» cosi come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed
Euro per quanto attiene la responsabilitd civile verso terzi.

i

i Art. 13 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto & subordinato &l rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016 e
s.m.i. e dovrd essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per
cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.

2. 11 contraente del contratto pud affidare in subappalto opere o lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione
della stazione appaltante purché:

a) I'affidatario del subappalio non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessitd tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.1gs. n.50/2016 e s.m.i.,
e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non pud superare il 30 per cento
dell’importo delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Arxt. 14 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro sanciti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui & chiamato ad
operare,

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli

ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la
sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs, 81/2008 e s.m.i.

>-._, 15 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori
L. Il contraente & obbligato:
- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo
nazionale e territoriale in vigore per il settore & per la zona nella quale si esegnono le prestazioni di lavoro stipulato

dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piti rappresentative sul piano nazionale e

aszﬁoEmB_uwo&muwmnmﬁ.onommmm#aggﬁanouuammoooﬁﬁﬁm&ﬁw oggetto dell’appalto o della concessione
svolta dall’impresa anche in maniera prevalente; ‘ , o

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste dalla vigente normativa; R

- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999,
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2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolaritd contributiva relativo a personale
dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del
coniraito, la stazione appaltante tratterrd dal certificato di pagamento Iimporto corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, 1a cassa edile.

In ogni caso sull’importo netio progressivo delle prestazioni sard operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
potranno essere svincolate soltanito in gede di liquidazione finale, dopo Fapprovazione da parte della stazione appaltante
del certificato di collaudo o di verifica di conformitd, previo rilascio del documento unico di regolaritd contributiva,

Art, 16 - Specifiche modalita e termini di collaudo

¢ 1.7l contratto pubblico & sopgetto a collaudo per i lavori e a verifica di conformita per i servizi e per le forniture, per
certificare che l'ogpetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. 1l collando finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'nitimazione dei lavori, salvi i casi di particolare
complessitd dell’opera da collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in cui il termine pud essere elevato sino ad un anno,
- 3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga
necessario conferire 1'incarico di collaudo, si dard luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di
regolare esecuzicne & emesso dal direttore dei lavori ed & confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi
dalla ultimazione dei lavori. .
4. 11 contraente, a propria cura € spesa, metlerd a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera
necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessaric
al collaudo statico.

5. Rimarrd a cura e carico del contraente quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui il contraente non ottemperi a tali obblighi, 'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto
d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la
intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collando ovvero per le ulteriori operazioni di collaude
rese necessarie dai difetti o dalle. stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilitd e I'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto &
stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. 1 certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche al contraente, il quale deve firmarlo nel
termine di venti giorni. All'atto della firma egli pud aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni
di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Questultimo riferisce al
responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dal contraente al certificato di collaudo, formulando le proprie
considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

_. Art. 17 - Controversie

i

1. Ogni controversia che dovesse _.Mmmoamm_.m tra le parti, per effetto del presente contratto sard risolta mediante accordo
bonario ai sensi dell'art. 205 det D.Lgs. 50/2016 es.md. - . ;

1l contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
l'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giomi, a pena di decadenza.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua
validitd, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in

nonmoanﬁwﬁwm?onmmﬁnmu&omamm:ma.woonmuomo_Oo&nmammooﬁﬁﬁooWo_m vmam&aiﬁmuommvammﬁzman&
conoscere ed accettare interamente. : : , _

Art, 18 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli agsetti societari e nella
struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmeitere alla stazione appaltante e, pef suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

: Art. 19 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale ¢ contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.
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2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del uﬂmmmma contratto & di Euro , oltre
IVA. Tl presente contratto & soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal
DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. Il presente contratto & stipulato, & pena di nullita,

- con atto pubblico notarile informatico,

- in modalita elettronica secondo le norme vigenti per Ia stazione appaltante,

- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;

Art. 20 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalitd di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente
richiamati e parte integrante del presente contratto:
- Capitolato Generale d'appalto:di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
- il capitolato speciale d’appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il computo metrico estimativo;
- Pelenco dei prezzi unitari; -
- il cronoprogramma;
- ipiani di sicurezza di cui m:.E&noE 100 del D.Lgs, 81/2008 e s.m.i.;
- le polizze di garanwia;

Letto e sottoscritto dalle parti

Amministrazione Comunale LImpresa
(11 Dirigente) (Il Legale rappresentante)
| G
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