COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

Provincia di Caserta
SETTORE TECNICO

Prot . N. 2045 del 13/04/2021
Registro Area Tecnica N.49 /2021
Registro Gen. N.78 /2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 49 del 13/04/2021

OGGETTO: Stipula trattativa diretta ed impegno di spesa per realizzazione loculi d'urgenza CUP C32F21002730001 - da parte della ditta Battaglino Costruzioni srl via Cerreto snc 82030 San salvatore Telesino (BN) tramite MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020. CIG 87004839B2.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso:

- che con DPCM del 17/07/2021 sono state definite, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate;
- che i suddetti contributi sono assegnati ai comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, e che in particolare al Comune di Castel Campagnano è stato assegnato per l'annualità 2020 il contributo di € 19.257,90;
- che l'art. 2, comma 2, del citato decreto stabilisce che il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 dello stesso articolo entro:
  - a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all'anno 2020;
  - b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023;
- che il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell'ente beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19;
- che il successivo articolo 3 dello stesso decreto specifica al comma 1 che: "*Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti*" e al comma 2 che "*Ai fini del presente decreto, per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3*";
- che il monitoraggio delle opere finanziate in base al l decreto in parola è obbligatorio ed è effettuato attraverso il sistema della Banca Dati Unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo le modalità operative semplificate che saranno disposte in apposita circolare del Ministero

dell'economia e delle finanze, classificando le opere sotto la voce "Contributo Infrastrutture sociali - Sud - LB 2020";

- che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, su richiesta dei singoli Comuni beneficiari, in coerenza con i dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui all'art. 4, dispone l'erogazione delle risorse, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti della quota annuale del contributo, con le seguenti modalità:
  a) per una prima quota, pari al 50 per cento, previa attestazione della avvenuta aggiudicazione dei lavori;
  b) per una seconda quota, per un importo corrispondente fino al 40 per cento, sulla base dei costi realizzati rilevati dal sistema di monitoraggio;
  c) per la quota a saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- che la revoca delle assegnazioni di contributo in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), ovvero di parziale utilizzo della quota annuale del contributo, l'assegnazione sara' revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
- che è disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento beneficiario del contributo risulti integralmente finanziato da altri soggetti;
- che nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 1 rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
- che ai fini della pubblicità dei contributi assegnati i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione opere pubbliche.
- che nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero al certificato di regolare esecuzione; successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori infrastrutture sociali da parte dei medesimi comuni, fermo restando il rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) dello stesso decreto;
- che l'Agenzia per la coesione territoriale effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo di cui al presente decreto.
- che con il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 di assegnazione, in applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dei contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati al prefato Decreto da A) a G);
- che l'area cimiteriale del Comune di Castel Campagnano è stata interessata da fenomeni di liquefazione dei terreni sottostanti i manufatti cimiteriali, con particolare interessamento dei loculi;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 27/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo, delle opere di intervento straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell'argine del fiume Volturno;
- che è stata indetta procedura di affidamento dei suddetti lavori e sono in corso le procedure per l'aggiudicazione definitiva dei medesimi;

- che nelle ultime settimane si sono verificati numerosi decessi in seguito ai quali sono stati occupati quasi tutti i loculi disponibili e che allo stato attuale nel Cimitero del Comune di Castel Campagnano vi sono solamente tre loculi non assegnati per accogliere eventuali salme;
- che tale situazione è sta ed è motivo di preoccupazione e disagio essendo possibile, come soluzione estrema, solamente l'inumazione nel campo comune che comunque è in fase di completamento;
- che essendo indifferibile ed urgente la necessità di dare continuità alle tumulazioni la Giunta Comunale con delibera n° 8/2021 ha dato le linee di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico finalizzando il contributo di 19.257,50 euro di cui sopra per la realizzazione di loculi d'urgenza, al fine di consentire eventuali tumulazioni nelle more dell'inizio dei lavori dell'intervento straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell'argine del fiume Volturno;
- che con delibera di Giunta Comunale n° 9/2021, è stato approvato, il progetto esecutivo per perizia urgente per la realizzazione d'urgenza di loculi, acquisito al prot. 756 del 11/02/2021, riportante il seguente quadro economico:

A) LAVORI						
A.1)	Lavori			€ 15 000,00		
A.2)	Oneri per la sicurezza			€ 530,24		
TOTALE LAVORI "A"					€	**15 530,24**
di cui: A.2.1)	Oneri diretti per la sicurezza compresi nelle lavorazioni	€ 49,54				
A.2.2)	Oneri indiretti per la sicurezza compreso oneri covid	€ 530,24				
A.2)	Totale oneri per la sicurezza			€ 579,78		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
B.1)	Lavori in economia, oneri a discarica			€ 0,00		
B.2)	Rilievi, prove indagini			€ 0,00		
B.3)	Imprevisti (max 5% di A)			€ 0,00		
B.4)	Espropri, acquisizione aree e/o occupazioni			€ 0,00		
B.5)	Accantonamento			€ 0,00		
B.6)	Spese Tecniche Generali (max 2% di A)			€ 310,60		
B.7)	I.V.A. ed eventuali altre imposte			€ 3 416,65		
B.7.1)	I.V.A. sui Lavori (22% di A+B.3)	€ 3 416,65				
B.7.2)	I.V.A. su Spese tecniche	€ 0,00				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"					€	**3 727,26**
TOTALE INVESTIMENTO (A+B)					€	**19 257,50**

Dato atto che

- è necessario procedere ad eseguire interventi di cui in premessa;
- si è ritenuto richiedere il preventivo per l'esecuzione degli interventi in parola tramite il Mepa, al fine di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, ad operatore del Settore in possesso della categoria OG1 o analoghi trasmettendo la richiesta di offerta mediante diretta n° 1661975 all'impesa Battaglino Costruzioni Srl via Cerreto snc 82030 San Salvatore Telesino (BN);
- di essere legittimato ad emanare l'atto in ragione all'incarico conferito con provvedimento del Sindaco quale responsabile del Settore Tecnico;
- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visto il preventivo/offerta presentato tramite Mepa dalla Ditta Battaglino Srl, acquisito al prot. 2034/2021, che riporta il ribasso del 1,80% sull'importo di e 15.000,00 oltre oneri per la sicurezza di € 530,24 oltre IVA e che risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del progetto definitivo/esecutivo;

Accertato che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati;

Dato atto che, in forza dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/20201, codesta stazione appaltante ha ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

Precisato, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo/offerta e che il contratto di affidamento dell'appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta Battaglino srl per il ribasso 1,80% sull'importo a base d'asta di € 15.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari a € 530,24 e quindi per l'importo pari ad € 15.260,24 di procedere all'aggiudicazione e alla stipula del contratto per il seguente importo:

Descrizione	Importo in €
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	15.000,00
Ribasso del 1,80%	270,00
Importo di lavori ribassato	14.730,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	530,24
Importo di contratto	15.260,24

Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

Dato atto che

- secondo l'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 "per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino alla data del 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del medesimo D.Lgs.;
- che avendo indicato la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, nonché il visto attestante la copertura finanziaria, resi ai sensi del T.U. degli Enti Locali, vengono espressi in calce alla presente specificando il vincolo costitutivo sullo stanziamento di bilancio (codice bilancio e capitolo);

Richiamati

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);

- il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la delibera di Consiglio Comunale n°18 del 3/9/2020 con la quale è stato, tra l'altro, approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- il decreto Sindacale di nomina di Responsabile del Settore Tecnico;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. **di affidare** i lavori di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 per i motivi indicati in premessa, alla ditta Battaglino srl con sede in San Salvatore Telesino (BN), C.F./P.IVA 01455720621 approvando la trattativa Mepa 1661975 per l'aggiudicazione definitiva per l'importo, oltre IVA, di seguito indicato:

Descrizione	Importo in €
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	15.000,00
Ribasso del 1,80%	270,00
Importo di lavori ribassato	14.730,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	530,24
Importo di contratto	15.260,24

2. **Di dare atto che**

- per l'appalto di cui in oggetto, il codice è: CUP C32F21002730001 - e il CIG è: 87004839B2;
- il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante scrittura privata.
- in una logica di semplificazione e l'innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha stabilito,
    - art. 1, c. 1 che fino al 31 dicembre 2021, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa impotabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;
    - art. 3, c. 2 che fino al 31 dicembre 2021, l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni;
    - - art. 3, c. 4 che fino al 31 dicembre 2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt... 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;
    - - art. 4, c. 1: l'art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016: che "Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto".

- che il Responsabile del procedimento nella persona dell'arch. Domenico Marra dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
- in ragione dell'art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 pena la perdita del finanziamento;

3. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs.

4. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ;

5. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Campania Napoli nei termini e modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;

6. di dare atto che la presente determinazione:
   - È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile
   - attestante la copertura finanziaria;
   - viene comunicata alla Giunta Comunale tramite del segretario Comunale;
   - viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
   - viene inserita nel fascicolo delle determine;

Il Responsabile del Settore Tecnico e RUP
Dr Domenico Marra

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (BN)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore interessato, in ordine alla sopra riportata determinazione esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n°267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa .

Castel Campagnano lì 13/4/2021

Il Responsabile del Settore Tecnico
dr. arch. Domenico Marra

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO (BN)

Comune di Castel Campagnano
Provincia di Caserta

Piazza Avvocato Domenico Cotugno

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Atto di verifica ed attestazione degli elementi costitutivi dell'impegno e copertura finanziaria.

Oggetto: Proposta di determinazione UTC n. 49 del 13/04/2021

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario – **verifica ed attesta** i seguenti elementi presenti nella determinazione utc n. 49 del 13/04/2021:

- Ragione del debito : Lavori pubblici.
- Somma da pagare: 15.260,24 oltre iva.
- Soggetto creditore: Battaglino Costruzioni srl
- Scadenza dell'obbligazione: 2021
- Vincolo sullo stanziamento di bilancio : **Codice di bilancio** 12.03-2.02.01.09.999 – **2670.**

dà atto della **copertura finanziaria**

la spesa è finanziata con entrate da trasferimento, esercizio finanziario 2021, del bilancio di previsione 2020/2022.

Castel Campagnano, 13/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Alfonso Musco

COMUNE di CASTELCAMPAGNANO • CASERTA •